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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS, MEJORA E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE TALUDES EN LA AUTOVÍA A-381 JEREZ - 
LOS BARRIOS, ENTRE EL PK-34 Y PK-40, ALCALÁ DE LOS GAZULES. CÁDIZ. 
 




Algunas de las operaciones que abarca la explotación de autopistas pueden tener una 
notable influencia sobre el paisaje y la percepción que se tiene del mismo, además de influir 
en otros aspectos como la conservación de la biodiversidad o de los valores culturales.  
 
Las carreteras son infraestructuras muy frecuentes, y una gran extensión de los países 
desarrollados está actualmente ocupada por ecosistemas directa o indirectamente 
modificados por las condiciones que imponen las mismas. 
 
Como resultado de la construcción de vías y carreteras, se generan a lo largo de ellas 
superficies expuestas de suelo y de subsuelo con pendientes fuertes e inicialmente 
desprovistas de cualquier tipo de vegetación; así, los taludes son áreas altamente 
vulnerables a la erosión hídrica y sobre todo a súbitos movimientos en masa. Para su 
control, los taludes usualmente han sido protegidos mediante estructuras civiles que son 
muy costosas, pudiendo superar incluso el costo unitario de construcción de la vía. 
 
En España se estima que la superficie ocupada por taludes de carretera puede superar diez 
veces la superficie del Parque Nacional de Doñana. Ante todo lo expuesto, no debemos 
resignarnos a que estos terrenos se sigan considerando “espacios marginales”. El 
conocimiento del ecosistema del entorno de la carretera y su interacción con los ecosistemas 
atravesados resulta clave, cuanto más en el caso tratado en el presente proyecto, autovía 










La A-381, conocida como Autovía Jerez-Los Barrios y Ruta del Toro, es una autovía 
autonómica andaluza que une Jerez de la Frontera con Los Barrios, empezando en la 
Autopista del Sur y acabando en la A-7. Esta autovía fue concebida con el fin de servir de 
columna vertebral de la provincia de Cádiz y cumplir el objetivo de unir las dos áreas 
metropolitanas de la provincia, la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras. 
La autovía sigue parcialmente el trazado de la antigua C-440 (Chipiona-Jerez-Medina-Los 
Barrios). Fue inaugurada por tramos entre los años 2004 y 2006, año en el que fue abierta la 
variante de Los Barrios. 
Esta vía atraviesa el interior serrano de la provincia, de noroeste a sudeste, discurriendo en 
gran parte por el Parque Natural Los Alcornocales, circunstancia que obliga a tomar las 
medidas necesarias para minimizar su impacto sobre el medio. 
Es importante señalar que las zonas exactas de actuación tratadas en este proyecto han 
sido propuestas por personal del Centro de Conservación de la Autovía A-381 al autor del 
mismo. Por este  motivo, muchos de los datos aportados serán facilitados por dicho centro. 
 
3. OBJETIVO DEL PROYECTO, ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA  
El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las actuaciones necesarias 
para la estabilización de los taludes alterados, la recuperación de la cubierta vegetal del 
entorno y la integración paisajística de la vía. 
Para conseguir este objetivo se han valorado diferentes alternativas, sobre todo aquellas que 
se suelen aplicar en estos casos, geosintéticos, instalación de estructuras de contención 
superficial, variación de la pendiente de taludes, mantas sintéticas, etc. La que hemos 
considerado más apropiada es la utilización de una “biomanta” consistente en hidrosiembras 
y plantaciones que con su sistema radicular actúen de sostén del terreno, evitando así su 
erosión. Esta solución, además de evitar la erosión, presenta las ventajas de mejora 
ambiental, recuperación de sistemas degradados, integración paisajística,  y en definitiva, 
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minimizar el impacto ambiental de una autovía que cruza un enclave muy delicado desde el 
punto de vista ecológico, todo ello con un coste contenido. 
En cuanto a la composición de especies, ésta debe ser variada, y debe incluir a lo largo del 
talud especies de porte bajo (gramíneas) y de porte medio-bajo (arbustivas). 
 Con las gramíneas se puede conseguir una disminución del efecto que tiene el impacto de 
las gotas de lluvia, así como una disminución de la velocidad de las aguas de escorrentía, 
siendo necesario para que este último efecto sea importante, garantizar una cobertura 
superior al 70% del terreno.  
Por otra parte, las especies de porte arbustivo en su anclaje en el suelo pueden atravesar en 
ocasiones potenciales superficies de rotura, dándole a la masa de suelo características de 
cuerpo unitario, y favoreciendo con ello la estabilidad del talud.  
 
Asimismo debe evaluarse la incorporación de material arbóreo en la parte alta del talud en 
cercanías a la zanja de coronación. 
Cuando se trata de establecer coberturas vegetales de especies combinadas, se recomienda 
propiciar asociaciones similares a las que se dan en la naturaleza. 
La mezcla de especies ejerce un control de unas sobre otras evitando que alguna de ellas se 
convierta en maleza de difícil erradicación, que se pueda extender a zonas de uso 
agropecuario. 
Por otra parte, para la estabilidad de un tramo de talud, se han comparado diferentes tipos 
de muros basándonos en la monografía del Ministerio de Fomento “Tipologías de muros de 
carreteras” (monografías, Ministerio de Fomento, 1999), concretamente en el capítulo 
dedicado a “Criterios de selección”. Comparando diferentes tipos de muro para las 
dimensiones que se necesitan, y para la función a realizar (contención), vemos que 
claramente el muro de escollera es el de menor coste (frente a otros tipos de muros como 
pantalla prefabricada, hormigón “in situ”, muro completamente fabricado, etc) aportando 
además grandes ventajas.  
MEMORIA 
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Los criterios básicos que seguiremos para la definición de las actuaciones de protección de 
los componentes del medio y de restauración de las zonas alteradas son: 
- Para disminuir al máximo los procesos erosivos en taludes, se contempla la 
realización de hidrosiembras en las superficies a restaurar. Con anterioridad a la 
hidrosiembra y para evitar su pisoteo, se ejecutarán plantaciones de árboles y  arbustos 
seleccionados a tal fin 
- Construcción de un muro de escollera para la estabilidad de taludes 
- Utilización de materiales locales y empleo prioritario de especies autóctonas o 
naturalizadas de fácil implantación en el área, que permitan la recuperación en de la cubierta 
vegetal existente con anterioridad y en consonancia con el medio existente. 
Objetivo académico: Este proyecto será presentado a la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras para la obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
4. ACTUACIONES PROYECTADAS 
 
Las distintas actuaciones proyectadas son:  
 
- Hidrosiembras de todos los taludes de desmontes y terraplenes, así como de otras 
superficies afectadas por las obras de construcción de la autovía. 
 
- Plantaciones de árboles y arbustos  en todas las superficies con episodios evidentes 
de erosión superficial. 
 
- Diseño y Formación de pantallas vegetales para bajar los niveles de ruido 
producidos por la autovía. 
 
- Construcción de un muro de escollera para mantener la estabilidad de los taludes.  
 
- Establecimiento de un programa de vigilancia ambiental, que tiene como objetivo 
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5. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
No se prevén expropiaciones ni indemnizaciones para la ejecución de este proyecto. 
6. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de Ejecución Material para la obra de PROYECTO DE PREVENCIÓN DE 
PROCESOS EROSIVOS, MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE TALUDES EN LA 
AUTOVÍA A-381 JEREZ - LOS BARRIOS, ENTRE EL PK-34 Y PK-40, ALCALÁ DE LOS 
GAZULES. CÁDIZ, obtenido como consecuencia de aplicar los precios unitarios, 
previamente justificados, y las mediciones, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISISTE EUROS con  TREINTA Y TRES CENTIMOS 
(343.117,33 €). 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata (i/ IVA) asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO  EUROS con 
TREINTACINCO CÉNTIMOS (481.805,35 €). 
 
7. GARANTÍA DE LAS OBRAS 
 
El plazo de garantía de las obras será como mínimo de un año a partir de la fecha de 
recepción de las obras, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y será fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Durante dicho período, el contratista está obligado a conservar la obra y reparar los posibles 
defectos que puedan manifestarse en las obras realizadas. 
 
Algeciras, septiembre 2011 
       
          
Fdo: Raúl Herencia Maldonado 
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Los datos climáticos de la zona afectan directamente a las plantaciones a realizar debido a las 
limitaciones y condiciones que el clima impone. 
 
La combinación de los componentes climáticos: Temperatura, precipitación y viento son, junto a 
los tipos de sustratos de la zona, los factores que nos van a limitar la selección de especies a 
utilizar.  
 
Los datos climáticos se han obtenido de las estaciones climáticas que hay en la zona, entre las 
que se han seleccionado aquellas que poseían una serie más larga de registros (superior a los 




La zona de estudio tiene un clima de tipo Mediterráneo húmedo, con inviernos suaves y verano 
cálido y seco. Las temperaturas medias oscilan entre los 12º C y los 25 º C. El invierno es suave, 
por lo que el periodo de actividad vegetal es continuo a lo largo del año (considerando 7.5º C de 
media el límite inferior para dicha actividad). 
 
Los veranos son muy calurosos, situándose la media de las máximas en 32 º C durante los 




El régimen pluviométrico muestra un carácter marcadamente mediterráneo y un extenso periodo 
de sequía durante los meses estivales. 
 
Las lluvias se presentan máximas a finales de otoño y finales de invierno. La estación más 
lluviosa se encuentra entre los meses de octubre y marzo con más de 70 mm de precipitación 
mensual. El período seco corresponde al verano. Las precipitaciones durante esta estación no 
suelen superar los 30 mm de precipitación mensual, siendo julio el mes más seco. La 
pluviometría anual oscila entre los 700 – 1200 mm. 
ANEXO1: CLIMA  
 






El viento representa un factor muy importante en la zona. Hay que considerar los vientos fuertes 
y constantes como un factor fundamental que limitará el éxito de los trabajos. Por su situación, la 
zona se encuentra sometida a vientos de procedencia tanto atlántica como africana. Los vientos 
atlánticos del oeste y suroeste son húmedos y fríos, a ello se deben la mayoría de las lluvias. El 
viento de levante, por su origen continental, es  de características contrarias al anterior, seco y 
cálido. 
 
. Los efectos que estos vientos producen en las plantaciones son los siguientes: 
 
- Marra (plantas que tras haberlas colocado mueren)  generalizada y repetida de las 
especies arbóreas utilizadas en las repoblaciones 
 
- Vida latente, sin apenas crecimiento ni desarrollo de las plantas existentes y las 
introducidas por repoblación. Portes tipo “bonsái” de las plantas introducidas. 
 
- Falta de colonización o progresión vegetal hacia formas más complejas. Los taludes 
de erosión o los formados por obras civiles no son colonizados espontáneamente, o 
lo son de forma muy lenta 
 
 
Tabla 1: CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 
ESTACIÓN Nº AÑOS 
Alcalá de los Gazules 47 
Alcalá de los Gazules (H.Martín) 47 
Medina Sidonia (El Hundido) 22 
Medina Sidonia (Los Alburejos) 43 
Alcalá de los Gazules (Los Ahijones) 47 
Vejer de la Frontera (Las Lomas) 47 













Tabla 2: TERMOMETRÍA 
 
Estación Vejer de la Fra. (Las Lomas) 
 
 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 
T.Media 19,6 15,4 13,1 12 12,9 14,3 16 18,2 21,8 25,3 25,2 23,1
T.Máx 24,5 20 17,4 16,9 17,3 19,5 21,1 23,3 27,1 31,7 31,7 28,7
T. Mín 14,7 10,9 8,7 7,2 8,4 9,1 10,9 13,1 16,6 18,9 18,7 17,5
 
Estación Medina Sidonia (El Hundido) 
 
 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 
T.Media 20,2 16,1 13 11,6 12,9 15,2 16,1 18,9 22,6 26,3 26,6 24,6
T.Máx 24,6 20,3 17 16 17,4 20,2 21,2 24,1 28 32,4 32,8 30 





Tabla 3: PLUVIOMETRÍA (Medias mensuales, mm) 
 
 




121,53 100 99,11 76,11 51,17 19,18 0,31 4,2 25,19 79,6 130,03 167,81 
Medina 
Sidonia 
104,2 82 83,60 67,50 49,90 17,80 0,50 4,10 24,4 78 103 157 
Vejer de la 
Fra. 
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Para la elaboración de este anexo nos basamos en información aportada por los mapas y 
memorias del Instituto geológico minero de España, dependiente del Ministerio de Industria. 
 
Nos encontramos en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales. Geológicamente se 
encuentra entre las Unidades del Campo de Gibraltar y el subbético externo, ambos 
pertenecientes a las Cordilleras Béticas. 
 
Las Cordilleras Béticas se extienden en una amplia banda de dirección OSO-ESE que va 
desde el Golfo de Cádiz hasta la Comunidad Valenciana. Es un sistema montañoso con las 
características propias de un orógeno alpino, entre las que destaca la clara diferenciación en 
dominios paleogeográficos en relación con una tectónica extensional. La diferenciación 
principal que se establece en las Béticas corresponde a la distinción entre zonas externas y 
zonas internas. Fuera de esta división quedan otros conjuntos de materiales como las 
unidades del Campo de Gibraltar, o la dorsal Bética, formando el conjunto llamado Complejo 
Tectosedimentario. Dentro de las zonas externas, el subbético también es cortado por la 
autovía, siendo afectado casi totalmente por materiales de edad triásica y terciaria. 
 
1.2 Conjuntos litológicos 
 





Se trata de arcillas, areniscas, dolomías y yesos. Su aspecto es caótico debido a la variedad 
litológica y a su carácter alóctono. En esta formación es frecuente encontrar afloramientos de 
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Las arcillas son versiculares, generalmente están endurecidas y pueden formar una matriz 
de cemento yesífero en la que afloran bloques de areniscas., masas yesíferas de varias 
texturas y estratos de dolomías. Por todo esto, el conjunto no presenta un patrón definido, y 
el comportamiento geotécnico de cada tramo de talud puede estar definido por la litología 
predominante.  
 
Son frecuentes los fenómenos de disolución-precipitación de las masas yesíferas y en las 
arcillas con alto contenido en sulfatos. En zonas predominantemente arcillosas se pueden 
producir encharcamientos (conocidas vulgarmente como “bujeos”). Este factor contribuye de 
forma significativa al desarrollo de las plantaciones, manifestándose en una disminución del 




Se trata de arcillas rojas y verdes y bloques diversos del Mioceno Inferior. Poseen aspecto 
esquistoso y satinado con yesos, contienen restos de trazas fósiles (conocidos como 
Tubotomaculum). Su característica principal es que contienen bloques de dimensiones 
variables de multitud de litologías, incluidos bloques espectaculares de las llamadas 
areniscas del Aljibe (areniscas anaranjadas, con un 90 % de cuarzo). 
 
Lo que se observa en la actualidad es una formación caótica, con bloques erráticos: capas 
estratificadas pero sin continuidad ni patrón aparente de afloramiento que permita tratar los 
taludes como si fueran rocosos. 
 
Los acarcavamientos son frecuentes en esta formación pero dependiendo de la litología 
aflorante en el talud, también pueden existir en las zonas predominantemente arcillosas los 
encharcamientos.  
 
Areniscas del Aljibe 
 
Se trata de una serie de areniscas de color anaranjado-amarillento y aspecto masivo. El 
contenido en cuarzo se estima en un 90%. Los granos son de tamaño grueso, localmente 
conglomeráticos, bien redondeados y con mala cementación.  
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Su origen se liga a depósitos de abanicos submarinos construidos por corrientes de turbidez 
densas, muy cargadas en arenas y bastante pobres en sedimentos finos, poco eficaces para 
transportar la arena a grandes distancias. 
 
Se estructuran en escamas apiladas que configuran un importante relieve en forma de 
sierras con una altitud media de 400- 500 m. Presentan gran variedad de estructuras 
(deslizamientos, diques de arena, etc) debidas a inestabilidad tectónica. También afloran en 
forma de bloques dentro del complejo tectosedimentario como ya hemos dicho.  
Asociadas a las Areniscas del Aljibe afloran una serie de materiales conocidos como series 




Se trata fundamentalmente de materiales aluviales de los arroyos Tornalejos y Alamo, río 
Barbate, arroyos del Valle, Corchuela y Caliche, río rocinejo y río Alberite.  
 
Los materiales coluviales suelen estar constituidos por arcillas limosas y limos arenosos con 
distintas proporciones de gravas y bolos y bloques en muchos casos de areniscas del Aljibe, 
pues son depósitos de enlace entre las sierras constituidas por este material y los valles y 
zonas llanas.  
 
1.3 Riesgos geológicos- geotécnicos 
 
 Erosión hídrica: 
 
Los efectos de la erosión hídrica en materiales detríticos finos con altos contenidos en 
arcillas y limos es muy intensa aunque puede fácilmente pasar desapercibida en 
periodos de escasa pluviometría. En zonas de clima semiárido, como en la zona de 
estudio, se agravan los efectos del régimen de lluvias por la escasa cubierta vegetal. 
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- Profunda incisión de cauces, que provocan el progresivo descalce de obras de 
fábrica que dan servicio a terraplenes, y en el caso de desmontes, acarcavamientos 
e incisiones con desmoronamiento de material.  
- Generación de cárcavas con mucha facilidad, especialmente en materiales 
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Según los mapas geotécnicos del Instituto Geológico Minero de España,  la zona de estudio se 
considera: 
- Drenaje aceptable 
- Capacidad portante media-alta 
 
Por lo que podemos considerar  la zona con: 
 
- Condiciones de construcción ACEPTABLES 
 
Dentro de esta división, en la zona a tratar y siempre según la memoria explicativa del Instituto 
Geológico Minero de España la zona tiene posibles problemas de tipo geotécnico y litológico, 
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El municipio de Alcalá de los Gazules pertenece casi en su totalidad a la cuenca del río 
Barbate, donde se desarrolla la totalidad del trazado estudiado. Este río nace cerca del pico 
del Aljibe, a 980 m de altitud y sale del término, ya cerca de Benalup, a unos 30 m de altitud. 





LONGITUD (Km) 76 
DESNIVEL (m) 900 
PENDIENTE MEDIA (%) 11,84 
CUENCA (km2) 1.293 
PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) 849 
APORTACIÓN MEDIA (hm3/año) 286 
 
 
La red de drenaje más desarrollada está formada por los arroyos de la sierra del Aljibe, con 
cursos altos y elevadas pendientes y de régimen continuo a lo largo del año por las 
frecuentes lluvias que se dan en la sierra. 
 
Esta red, de 1290 km2, desemboca en la vertiente atlántica, y en ella se incluye la de Álamo, 
su afluente principal, la del Rocinejo y la del Alberite. 
 
1.2 Río Barbate 
 
Con 76 km de longitud, el Barbate nace en la Sierra del Aljibe, en el lugar conocido como 
Puerto Oscuro, a unos 980 m de altura. Su desembocadura en el pueblo de Barbate forma 
una zona de marisma por la que sale al Océano. 
No atraviesa ningún casco urbano, ya que las poblaciones más cercanas quedan retiradas 
de su curso, como Alcalá, que vierte sus aguas residuales a dicho cauce. 
 
En su primer tramo, desde su nacimiento hasta Alcalá (unos 11 Km), se dan las 
características de los ríos serranos: canutos (frondosa vegetación que forma un “tubo” en las 
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márgenes del río) en las areniscas, valle abierto tras la ruptura de pendiente en las arcillas, 
vega coluvial en las laderas.  
Poco después de su paso por Alcalá, recibe al río Jara y se dirige al encuentro de los 
afluentes que bajan de la ladera occidental del Aljibe, ya en la vega, muy llana y abierta. 
 
1.3 Río Álamo 
 
Su cuenca es de 303 km2. Nace en el término de Jerez de la Frontera y, ya en Alcalá, recibe 
como afluentes a los arroyos del Gato, del Pozo de la Higuera y del Peñón de Medina, entre 
otros. Desemboca en el Barbate en la confluencia con el término de Benalup, tras discurrir 
28,6 Km en dirección predominante N-S.  
 
1.4 Río Rocinejo 
 
El río Rocinejo, el más meridional de los cuatro, nace en el pico del Montero, dónde se une 
al Barbate al cabo de 22 Km. de recorrido desembocando en el embalse. Su dirección 
principal es NE-SO. 
 
Es el río molinero por excelencia, llegó a tener 22 molinos harineros. Sus aguas son de muy 
buena calidad, y abastece todavía a Alcalá de los Gazules.  
 
1.5 Río Alberite 
 
 Nace en la Garganta del Alberite, y recibe infinidad de vaguadas, arroyos y regatos.  
La cuenca del Alberite es de 144 km2 , y desemboca en el embalse del Barbate.  
En el término de Alcalá se encuentra englobado por completo este embalse, que además de 
este rió, recoge las aguas del Rocinejo y Alberite. Cuenta con una capacidad de 228 hm3 que 




























































1.1.1 BIOGEOGRAFÍA Y CLIMATOLOGÍA………...3 
1.1.2 VEGETACIÓN POTENCIAL…………………….3 
1.1.3 VEGETACIÓN ACTUAL…………………………4 




























 1.1.1 Biogeografía  y climatología: 
 
La zona estudiada forma parte la región biogeográfica siguiente: 
 
Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterráneo Occidental, Superprovincia 
Mediterránea-Iberoatlántica, Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector Gaditano, 
Subsector Aljíbico (Rivas Martínez y col. 1986). 
 
El clima que impera es el mediterráneo, que presenta un periodo de aridez de al menos dos 
meses. Asimismo, tiene un periodo de lluvias entre el otoño y la primavera. 
 
A esto hay que añadir las particularidades que presenta nuestra área. 
Se trata de una unidad eminentemente litoral, con gran influencia del mar. Así, las sierras y 
colinas presentan pocas oscilaciones térmicas a lo largo del año y alta humedad ambiental, 
tanto por las lluvias como por la existencia de nieblas casi persistentes en algunas zonas.  
Además, el relieve es un gran condicionante, ya que  sobre las tierras llanas de la mitad 
occidental del Parque Natural Los Alcornocales se  elevan bruscamente las montañas, 
formando un obstáculo para los frentes lluviosos procedentes del Atlántico. 
 
Este cúmulo de circunstancias hace que la zona que estamos estudiando se considere un 
enclave fundamental desde el punto de vista botánico, permitiendo la existencia de especies 
propias de otras épocas (terciario, cuando la península tenía un clima casi tropical), ya 
extinguidas en casi todo el territorio nacional. 
 
1.1.2 Vegetación potencial 
 
La vegetación potencial es aquella que se presentaría si el hombre dejase de actuar y no 










De forma resumida, la zona que vamos a tratar sería: 
 
Los suelos arenosos, silíceos y ligeramente ácidos con cierta profundidad son típicos del 
alcornoque (Quercus suber), acompañado de mirtos (Mirtus communis), madroños (Arbutus 
unedo) y brezos (Erica sp) entre otros. Cuando estos alcornocales se degradan, vemos que 
los madroños escasean, y son sustituidos por Jaras (Cistus sp), herbáceas, esparragueras 
(Asparagus aphylli) y otras plantas espinosas.  
 
Los suelos en los que abundan las arcillas expansivas, compactadas y poco permeables no 
permiten la existencia del alcornoque. En estas zonas, las contracciones y expansiones que 
presentan las arcillas cuando varia su contenido en agua, hace que las raíces de los árboles 
se fragmenten, impidiendo su sustento y estabilidad.  
 
Adaptado a estas condiciones está el acebuche (Olea europaea var. sylvestris), antecesor 
silvestre del olivo. Se acompañaría de lentiscos (Pistacea lentiscus), palmitos (Chamaerops 
humilis), etc. Esta formación, asentada por lo general sobre terrenos llanos, se ha 
deforestado y roturado para el cultivo de cereales. En aquellos lugares en los que la 
vegetación potencial no ha sido eliminada totalmente, vemos acebuches acompañados de 
lentiscos, coscojas (Quercus coccifera), espárragos, espinos,  y sobre todo pastizal, ya que 
la carga bovina a la que se someten estas zonas es muy alta. 
 
1.1.3 Vegetación actual 
 
La vegetación potencial descrita anteriormente ha sido muy modificada a lo largo del tiempo. 
Amplias zonas fueron cultivadas, y aunque ahora están abandonadas, se destinan al 
pastoreo. Una pequeña parte de ellas se destinan a la producción cerealista. 
 
Las zonas en las que la vegetación alcanza mayor desarrollo suelen ser las más elevadas, o 
protegidas por el Parque Natural.  
 
Encontramos sobre todo zonas de pastizal, acebuchal degradado  y algunos pies aislados de 
alcornoques. Evidentemente, acompañando a estas especies principales hay gran variedad 
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de arbustos, como retamas (Retama sphaerocarpa), lentiscos, jérguenes (Calicotome 
villosa), algarrobos (Ceratonia siliqua), matagallos (phlomis purpurea)...  
 
1.1.4 Vegetación actual de taludes 
 
Lo que se propone en este proyecto es utilizar para la revegetación de taludes especies que, 
perteneciendo a la vegetación actual (o potencial si es posible) de la zona, preveamos van a 
adaptarse a las condiciones impuestas en los taludes. Para ello, y al objeto de obtener una 
información básica para la selección de especies en las labores de revegetación, tras una 
inspección de la zona, vemos que las especies que de forma espontánea están colonizando 
los taludes de la autovía A-381 son, entre otras: 
 
- Brezos (Erica sp) 
- Jaras (Cistus sp) 
- Tarajes (Tamarix africana)  
- Adelfas (Nerium oleander)  
- Zarzamoras (Rubus ulmifolius) 
- Aulagas (Genista hirsuta) 




El paisaje se define como un espacio con características morfológicas y funcionales 
similares en función de una escala y una localización. 
 
Es importante que nuestra actuación altere mínimamente la continuidad paisajística de la 
autovía, de forma que la percepción visual de los usuarios  sea de “integración” con el 
medio.  
 
La identificación de paisajes o de unidades de paisajes es difícil de sistematizar y 
generalizar, ya que varía según la percepción individual. Además, depende de nuestro 
“zoom” a la hora de analizarlo, la percepción que tengamos será diferente si nos acercamos 
o alejamos de la zona que estamos observando. 
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El hecho que más destaca al observar estas colinas desde cualquier sierra colindante es, sin 
duda, la falta de vegetación o su estado residual. En unas, las formadas por arcillas, 
cercanas a laderas coluviales, los pastizales son los que con sus variaciones cromáticas, 
marcan el paisaje. En otras son las labores agrícolas las que lo conforman. 
 
La suavidad del relieve ha facilitado la deforestación y el desmonte de las especies 
vegetales. En los lugares donde todavía quedan árboles, estos están muy dispersos entre el 




Se pueden distinguir dos tipos de vegas: las coluviales y las aluviales. 
 
Las vegas coluviales son aquellas que se sitúan entre conjuntos montañosos y al borde de 
las colinas arcillosas, formadas por la acción de la gravedad. 
Las vegas aluviales están formadas por materiales aportados por los ríos. 
 
El río, una vez que se abre el valle, conserva en la mayoría de los casos su vegetación de 
ribera en forma de bosque de galería. Olmos y fresnos, adelfas, sauces y tarajes son las 
especies más frecuentes. 
Actualmente los usos agrícolas aportan los elementos básicos del paisaje de las vegas. 
 
 Monte alto 
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La masa arbórea puede ser homogénea (sólo acebuches) o heterogénea (mezcla de 
acebuches y alcornoques).  
El acebuche y su matorral acompañante aparece sobre suelos arcillosos a baja altura 
(bujeos). 
La presencia del alcornoque ofrece gran variedad de colores tras el descorche, por el color 
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1.1 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS 
 




 Causas posibles: 
 
Poca tierra vegetal 
Poca presencia de herbáceas que actúen como sostén 
 
 








Falta de salida controlada del agua de lluvia 




















































Falta de salida controlada del agua de lluvia 




















La hidrosiembra consiste en la proyección sobre la superficie de desmontes y terraplenes de 
una mezcla homogénea de agua, semillas, fertilizantes, estabilizantes y compuestos de 
microorganismos, cuyo fin básico es frenar los procesos erosivos mediante la implantación a 
corto plazo de la vegetación natural.  
La época idónea es en otoño, cuando se registran los máximos de precipitación de la zona a 
revegetar.  
 
Las mezclas de semillas pertenecen a las familias de las leguminosas y de las gramíneas. 
Las gramíneas se adaptan a una gran amplitud de condiciones  edafológicas, y las 
leguminosas son plantas con un sistema radical profundo, además de mejorar el suelo por 
ser capaces, en simbiosis con algunas bacterias, de fijar el nitrógeno atmosférico.  
 





 Hedysarum coronarium 
 Trifolium repens 
 Medicago sativa 




 Lolium perenne 
 Lolium multiflorum 
 Agrostis castellana 
 Poa bulbosa 
 Brachypodium ramosum 
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 Dactylis hispanica 
 Cynodon dactylon 
 
Materiales que componen las hidrosiembras: 
 
Agua 
   
Mulch: 
 
Se entiende por “mulch” toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica, que tiene 
efecto protector. Extendido sobre la superficie a tratar, protege y cubre las semillas 
favoreciendo su germinación, reduce la pérdida de agua por evaporación, incorpora 





Fijadores o estabilizadores: 
 
Son productos que aplicados a las hidrosiembras forman una película homogénea elástica y 
permeable sobre el terreno, resistente a la erosión. 
 










Son colorantes, fungicidas, algas cianofíceas, repelentes de fauna, etc. 
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Todas las especies que se han elegido son autóctonas, para garantizar la adaptación al 
medio. 
 
Además, se han elegido especies  que no requieran grandes cuidados, y que sean de porte 
variado (arbóreo y arbustivo) para dar sensación de diversidad.  
 
Los árboles de mayor porte se plantaran cerca de la calzada, de tal forma que oculten los 
terraplenes de mayor altura que sean visibles desde la carretera, favoreciendo la integración 
paisajística. 
 
En cualquier caso, se considerará como objetivo primordial no entorpecer la visibilidad del 
usuario de la carretera. 
 
Las especies seleccionadas para efectuar la plantación son: 
 
Olea europaea var. sylvestris (acebuche) 
Quercus suber (alcornoque) 
Erica scoparia (brezo) 
Mirtus communis (mirto) 
Phyllirea angustifolia 
Pistacea lentiscus (lentisco) 
Rhamnus lycioides (aladierno) 
Chamaerops humilis (palmito) 
Crataegus monogyna (majoleto) 
Tamarix africana (taraje) 
Genista linifolia 
Phlomis purpurea (matagallos) 









1.2.3 Pantallas vegetales 
 
Para obtener una máxima reducción acústica, se diseñará una serie de pantallas vegetales 
que reduzcan el impacto producido por la autovía. 
 
Los niveles de ruido pueden reducirse gracias a la absorción del sonido por la vegetación (la 
difusión aumenta la zona de propagación del sonido y una parte de la energía sonora se 
absorbe por el efecto de las hojas, ramas, etc). La vegetación debe ser muy densa para 
conseguir este efecto. 
 
Además, las pantallas vegetales aportan otras ventajas importantes; reducción de partículas 
de polvo en suspensión, mejoran la circulación del aire, su instalación es más barata que los 
muros de hormigón y provocan un efecto visual agradable. 
 
Las zonas en las que se recomienda la instalación de estas pantallas vegetales son aquellas 
en las que el nivel de ruido nocturno sea superior a 50 dB.  
 
Es fundamental acercar lo más posible la pantalla a la fuente de sonido.  
Las especies seleccionadas serán de hojas perennes, para no perder su función en ninguna 
parte del año. 
 
Las especies utilizadas en estas pantallas son: 
 
Olea europaea var. Sylvestris (acebuche) 
Pistacea lentiscus (lentisco) 
Chamaerops humilis (palmito) 
Quercus suber (alcornoque) 
Rhamnus lycioides (aladierno) 











1.2.4 Muro de escollera 
 
Con el objeto de asegurar la estabilidad de taludes  se propone la construcción de un 
muro de escollera. 
 
Para el diseño y cálculo de este muro de escollera se han seguido las indicaciones de la 
monografía del Ministerio de Fomento “Recomendaciones para el diseño y construcción 
de muros de escollera en obras de carreteras” (Ministerio de Fomento, 1998). 
 
Se define muro como “Toda construcción continua que de forma activa o pasiva produce 
un efecto estabilizador sobre una masa o terreno”. 
El muro objeto de este proyecto es de contención, es decir, aquel muro que se emplea 
para la  sujeción de tierras o terrenos inestables. 
Los muros de escolleras pertenecen al grupo de muros de gravedad, que son aquellos 
que utilizan su propio peso como elemento estabilizador.  
 
Las ventajas del muro de escollera frente al de hormigón son notables: 
 
- Economía 
- Supresión del empuje del agua, por ser drenantes 
- Admiten distorsiones del terreno sin sufrir daño estructural 
- Disminución impacto ambiental, al ser posible su revegetación 
- Armonización de la escollera con el paisaje, al utilizarse productos naturales 
 
Las escolleras empleadas serán bloques de roca, de peso superior a los 500 Kg, de 
formas prismáticas uniformes.  
 














Los programas de Vigilancia Ambiental tienen por objeto garantizar la correcta ejecución de 
las medidas previstas. 
 
1.3.1 Vigilancia de la ejecución de las plantaciones 
 
El seguimiento de las plantaciones se hará en cuatro momentos diferenciados: 
 
Recepción y depósito de plantas:  
 
Se desecharán todas aquellas que no presenten las características sanitarias, morfológicas, 
de desarrollo y estado de conservación adecuados para asegurar el éxito de las 
plantaciones.  




Preparación de hoyos: 
 




Se realizará un control visual de las plantaciones. Una vez terminado, se comprobará el 
correcto acabado de la operación. Se controlará la distribución espacial de las especies 
vegetales. 
 
Se controlará la correcta reposición de aquellas plantas que por diversas circunstancias no 













Este control afectará a la maquinaria, a los productos y a la ejecución. 
 
Se comprobará el correcto funcionamiento de todos los elementos mecánicos de la 
hidrosembradora. 
 
Se prestará atención a la composición y proporción en la mezcla de semillas.  
 
Se comprobará la correcta germinación de las semillas, analizando los resultados en cuanto 
a porcentaje de nascencia, cobertura, etc.  
 
Las zonas que sean objeto de reposición serán controladas igualmente. 
 
1.3.3 Equipo de trabajo 
 
Sería conveniente que las tareas de seguimiento y vigilancia se llevaran a cabo bajo la 
supervisión de un técnico medioambiental (I.T. Forestal o I. Montes), que asesorará en todos 
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1. 1.-  INTRODUCCIÓN 
A continuación se incluye un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y por 
fases de obra de carácter orientativo. 
 El Plan de Obra que aquí se propone es orientativo para poder obtener el plazo total de las 
obras. 
El plan servirá de elemento de control sobre la ejecución de las obras. Al menos una vez al 
mes se verificará su cumplimiento, actualizándolo según proceda para no exceder el plazo 
de ejecución previsto.  
 
1. 2.- ACTIVIDADES DE LA OBRA 
 
 Las actividades más importantes correspondientes a la ejecución de las obras objeto de 
este Proyecto son: 
• Hidrosiembras 
• Plantaciones 
• Muro de escollera 
• Señalización, balizamiento y defensas: Esta actividad la componen la 








• Seguridad y Salud: Aquí se incluyen todas las medidas de prevención 
necesarias por parte del Contratista de las Obras destinadas a garantizar la seguridad 
laboral de los trabajadores. 
1. 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes al proyecto que nos ocupa se 
establece en seis meses. 
 
1. 4.-  DIAGRAMA PLAN DE OBRA 
 
El plan de obras define, para cada actividad, la duración de la misma, el momento de 
comienzo y final, y las precedencias y relaciones que deberán respetarse entre unas 
actividades y otras.  
 
Los trabajos de plantación e hidrosiembras se efectuarán evitando los meses 
climatológicamente más duros.  
Si durante el desarrollo de las obras no se dieran las condiciones ambientales adecuadas, se 
podrán suspender los trabajos. 
 
 
Actuación Dic Ene Feb Mar Abr May Ene Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
Seguridad y 
salud 
             
Plantaciones              
Hidrosiembras              
Muro de 
escollera 
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El presente estudio establece las actuaciones a efectuar durante la ejecución de este 
proyecto para minimizar el riesgo de accidente laboral, y asegurar el bienestar de los 
trabajadores. 
 
Nuestros objetivos son: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores 
- La organización del trabajo para que el riesgo sea mínimo 
- Establecer normas para la utilización de los elementos de seguridad 











- Cortes o golpes. 
- Ruidos 
- Partículas en los ojos. 
- Insolaciones 
 
1.3 Riesgos de daños a terceros 
 
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las carreteras a las 
distancias reglamentarias del entronque con ella. 
ANEJO 7: Seguridad y salud 
 




Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo el personal 
ajeno a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
 




- Botas de seguridad 
- Botas impermeables 
- Guantes 
- Mascaras antipolvo 
- Gafas contra impactos y antipolvo 
- Protectores auditivos 
- Impermeables 
- Protector solar 
 
1.5 Protecciones colectivas 
 
- Acotado del área de trabajo 
- Riegos para el polvo 
- Vallas de limitación 
- Cintas para balizar 
- Señales de seguridad 
- Instalación de extintores contra incendios 
 
1.6 Medidas preventivas 
 
- Se cerrarán todos los huecos en las zonas de trabajo que puedan ocasionar daños 
- Colocación de señales de seguridad 










1.7 Formación del personal 
 
Todo el personal recibirá formación acerca de los riesgos que su labor entraña, así como las 
actuaciones necesarias para minimizarlos. 
 
1.8 Medicina preventiva 
 
Se instalará un botiquín en algún lugar previamente señalizado. 
 
Se informará al personal encargado de la obra de los centros médicos más cercanos. 
 
Se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros de urgencia más 
próximos, así como de ambulancias, taxis, etc. 
 
Todo el personal deberá pasar un reconocimiento médico acorde a las funciones que va a 
desempeñar. 
 
1.9 Riesgo de maquinaria 
 
Será obligatorio el uso del casco. Todo el personal trabajará fuera del área de acción de la 




Riesgos más frecuentes:  
 
- Golpes de la carga 
- Falta de visibilidad 
- Caída de la carga 












Será obligatorio el uso del casco.  
 




Todo el personal trabajará fuera del radio de acción de la máquina. 
 
La máquina circulará con la cuchara plegada. 
 
En marcha atrás la máquina dispondrá de señales acústicas.  
 
1.9.2 Camiones basculantes 
 
Riesgos más frecuentes:  
 
- Falta de visibilidad 
- Caída de la carga 
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El conductor deberá tener buena visibilidad durante toda la conducción y respetará las 
normas del Código de Circulación. 
Protecciones colectivas: 
 
Periódicamente se revisarán ruedas y neumáticos. 
 
No se circulará con la caja del basculante levantada. En marcha atrás el camión dispondrá 
de señales acústicas. 
 
Todo el personal  efectuará sus labores fuera de la zona de circulación de los camiones. 
 
No se utilizará como medio de transporte del personal. 
 
Se evitarán maniobras bruscas. 
 
No se sobrepasará la carga autorizada, según las características del vehículo. 
 
1.9.3 Herramientas manuales 
 
Riesgos más frecuentes:  
 
- Proyección de partículas 
- Ruido 
- Polvo 
- Golpes, cortes. 
- Quemaduras 
 
Medios de protección: 
 
Será obligatorio el uso del casco. 
 
Dependiendo de la máquina se usará también: Protector auditivo, mascarilla, guantes de 
cuero, pantallas y protectores. 
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1.10 Otras medidas 
 
El uso de arnés o cinturones de seguridad será obligatorio en trabajos de altura. 
 
La limpieza de la obra se cuidará periódicamente para evitar riesgos en el tajo. 
 
En todo momento se facilitará agua a los operarios, y en días de calor intenso, se les dará 
las protecciones y descanso necesarios para evitar insolaciones. Se procurará hacer los 





















































2. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS……………….....3 







































1.  Introducción 
 
El objetivo de este anejo es el cálculo de un muro de escollera para la protección de un talud. 
Para la realización de estos cálculos se han seguido las indicaciones de la monografía del 
Ministerio de Fomento “Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera 
en obras de carreteras” (Ministerio de Fomento, 1998). 
Utilizaremos la ley de Coulomb para la estabilidad de los muros bajo la acción de suelos 
granulares. Dicha teoría establece que el empuje activo unitario producido por un terreno no 
cohesivo sobre el trasdós de un muro responde a una ley lineal.  
 
2. Parámetros geotécnicos 
 
Los parámetros necesarios para el cálculo del muro, facilitados algunos por estudio realizado por 
el Centro de Conservación de la Autovía A-381, son: 
 
- Cohesión: 0 
- Densidad de la escollera (δe): 1,9  tn/m³ 
- Ángulo de rozamiento interno terreno (øt): 30º 
- Densidad del terreno (δt): 1,9  tn/m³  
- Tipo de suelo para entrada en ábaco: IIc 
- No se ha considerado ninguna sobrecarga de talud. 
- No se han considerado la existencia de niveles freáticos ni de ningún tipo de agua 
intersticial. 
- No se han considerado acciones sísmicas. 
- Se supone que el terreno tiene un talud indefinido con un valor igual a su ángulo de 















3 Dimensiones muro  
 
 
Para el dimensionamiento del muro utilizamos los ábacos recogidos en la monografía 
“Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras” 
(Ministerio de Fomento, 1998). 
La confección de los ábacos de cálculo se ha realizado tomando como base para el cálculo de 
los muros los coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento, pues son los valores más 
restrictivos de la estabilidad. 
Los parámetros a utilizar son el coeficiente de seguridad al vuelco deseado (F=2), el tipo de 
suelo (IIc), la altura del muro (4.75m)  y la pendiente del trasdós (n= 4). 
Con estos datos, e introduciéndolos en el ábaco, obtenemos un ancho de coronación de 2.4 m. A 
partir de las pendientes en el trasdós e intradós (n=4; n=5, respectivamente) obtenemos el ancho 

















Las dimensiones del muro proyectado son, basándonos en el ábaco recogido en la obra de 
referencia: 
 
- Longitud tramo: 225 m 
- Altura (H): 4.75 m 
- Ancho coronación (AC): 2.4 m 
- Ancho base muro (B): 2.10 m 
- Profundidad de zapata (1 + Z): 1 + 0.95 m 
- Pendiente trasdós (n): 4 
- Pendiente intradós: 5 
- Ángulo pendiente trasdós (α): 21.8º  
- Ángulo pendiente intradós (αint): 26.6º 
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El objeto del presente documento es indicar las medidas preventivas y correctoras 
necesarias para mantener en la medida de lo posible las características medioambientales 









- Directiva 97/11/CE del Consejo de Comunidades Europeas 
de 3 de Marzo de 1997, por lo que se modifica la Directiva 
85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio 
Ambiente. 
- Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental Andaluza. 
- Decreto 153/1996, de 30 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 
Protección de flora y fauna silvestre 
 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa 
a la conservación de los Hábitats, de la Fauna y Flora Silvestres. 












- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se 




- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del ambiente 
atmosférico (BOE núm. 309, de 26 de diciembre) 
- Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que traspone 
la directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 
(2002/49/CE). 
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 




- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOJA 




- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Deroga 
la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 
46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 








Prevención y lucha contra incendios forestales 
- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales. 
- Decreto 152/1991, de 23 de julio, por el que se establecen 
Normas para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales. 
 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
Durante la ejecución de la obra se podrían producir efectos que perturbarían el medio.  
 
A continuación se enumeran las medidas preventivas y correctoras a tener en cuenta en el 
proceso de ejecución para evitar cualquier daño posible. 
 
3.1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
Las actividades de la obra pueden producir una disminución de la calidad del aire 
por la emisión de partículas sólidas y gases. Uno de los efectos de mayor entidad es el 
ejercido sobre las personas por disminución de la calidad del aire respirable. Otro efecto 
es la actuación del polvo como abrasivo (sobre todo si contiene partículas metálicas), ya 
que produce un desgaste prematuro en los elementos móviles de la maquinaria en 
general. Por último, la vegetación de la zona y los cultivos se ven también afectados, ya 
que se disminuye la absorción de dióxido de carbono y agua y se reduce la penetración de 
la luz. 
 
Las principales operaciones productoras de polvo y gases durante la construcción 
de esta infraestructura son: 
 
- Desbroce: la eliminación de la capa vegetal predispone a la suspensión de 
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- Excavación por medios mecánicos: la suspensión de partículas de polvo se 
produce por el movimiento de tierras durante la excavación y por la erosión del 
suelo producida por las ruedas de las excavadoras y camiones al trasladarse 
sobre la zona de trabajo. 
 
- Carga/descarga y transporte de materiales: el trasiego de materiales durante el 
vertido de éstos sobre y desde las unidades de transporte da lugar a la 
suspensión de las partículas más finas que se encuentran acompañando a estos 
materiales. 
 
- Tráfico de camiones y maquinaria por caminos sin asfaltar: la circulación de los 
camiones y otras máquinas a través de las pistas sin asfaltar predispone a la 
suspensión de las partículas de tierra más finas que se encuentran sobre las 
mismas. Los propios neumáticos transportan también pequeñas cantidades de 
barro que se van depositando a lo largo del trayecto y que, tras su secado, se 
desintegra generando polvo con el movimiento del aire. Por otro lado, el 
funcionamiento de estos vehículos y máquinas genera gases de la combustión de 
los carburantes tales como CO, NO y compuestos orgánicos volátiles derivados 
del petróleo. 
 
Además de estas operaciones, prácticas como la de encender hogueras de obra 
durante el invierno, también contribuyen a la emisión de gases de combustión y partículas. 
 
Para minimizar las emisiones de polvo y gases que se generan durante la 
realización de estas actividades se adoptarán las siguientes medidas: 
 
Riegos contra el polvo 
 
Para evitar la excesiva emisión de polvo y sólidos en suspensión que pudieran 
afectar a las personas y a la vegetación, incluyendo cultivos, de manera que se afecte a 
los ejemplares vegetales por interferencias en sus procesos internos, se regarán los 








Se procederá al riego periódico de todos los caminos de acceso a obra, a 
instalaciones auxiliares, a parques de maquinaria y a posibles vertederos. La periodicidad 
de los riegos se adaptará a las características del suelo y de la climatología. 
 
Durante la fase de movimiento de tierras es cuando se produce mayor cantidad de 
polvo, por lo que será en esta fase cuando se prestará mayor atención y especialmente en 
los caminos más transitados. La Dirección Ambiental decidirá el número de pases en 
función de las circunstancias concretas de cada caso. 
 
Se realizarán riegos de agua sobre las superficies que hayan sido desprovistas de 
vegetación durante las obras y sobre la superficie de los montones de materiales 
disgregados en los tajos de carga y descarga. 
 
Se transportarán tapados todos los materiales susceptibles de emitir polvo a la 
atmósfera. 
 
Se controlará la presencia de barro en los accesos asfaltados, mediante limpieza 
periódica de los tramos sucios. 
 
La Dirección Ambiental de Obra determinará la época y la frecuencia de los riegos 
en función de la meteorología existente. Se aconseja regar la zona siempre que haya 
transcurrido una semana sin precipitaciones. 
 
Se tendrá a disposición el certificado del lugar de procedencia de las aguas. En caso 
de no proceder de abastecimientos urbanos, se realizará una visita al lugar de carga, 













Tapado de la caja de los camiones y limitación de velocidad 
 
Siempre que los camiones circulen por carreteras asfaltadas y especialmente fuera 
de la zona de obras, los camiones se cubrirán con una malla adecuada a su caja, con el fin 
de evitar la emisión de partículas de polvo. 
 
La velocidad de circulación de la maquinaria y los vehículos en las pistas de acceso 
y las zonas sin asfaltar se limitará a 10 km/h en las áreas sensibles que señale la 
Dirección Ambiental y en ningún caso sobrepasará los 30 km/h. 
 
3.2. PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 
En la fase de ejecución se producirá un aumento de los niveles sonoros como 
consecuencia del movimiento y funcionamiento de la maquinaria. Las medidas preventivas 
que deben tomarse para minimizar los trastornos debidos al tránsito de vehículos, son las 
siguientes: 
 
- Selección de maquinaria con características ambientales favorables; se 
establecerá el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
- Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en zonas cercanas a 
viviendas habitadas y áreas de especial sensibilidad ambiental a 10 Km/h. 
 
- Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos 
electrógenos y compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos 
y están sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de 
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- Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no 
sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo. Se 
realizará un archivo con las fechas en las que cada vehículo debe cumplimentar la 
ITV. 
- Asimismo, la maquinaria estará homologada según el RD 245/89 de 27 de febrero 
(BOE Nº 60 de 11 de marzo de 1989), que regula los niveles de emisión de ruidos 
de la maquinaria de obra. Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento 
de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de los silenciadores. 
 
- No se realizarán obras ruidosas en el entorno de viviendas habitadas, si las 
hubiera, durante el período nocturno, esto es, entre las 22h-8h. Se cumplirán los 
límites sonoros expuestos en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
3.3. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 
 
Las instalaciones de obra y las tareas y procesos de obra constituyen focos de 
emisión de contaminantes peligrosos (grasas, aceites, hidrocarburos, rechazos, etc.) que 
pueden afectar gravemente a las condiciones del suelo y a los recursos hídricos.  
 
Se deben seguir una serie de recomendaciones para la reducción o eliminación de 
las afecciones que se producen tanto debido a las instalaciones temporales de obras como 
a los propios procesos de ejecución de las mismas. 
 
Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones auxiliares y 
parques de maquinaria, se derivarán y someterán a un sistema de desbaste y decantación 
de sólidos. Estas aguas sólo podrán ser vertidas a los cursos de agua, si no igualan o 
sobrepasan los valores establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos. 
 
En ningún caso, los aceites, combustibles, escombros etc. se verterán directamente 
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Durante la fase de obras, las instalaciones auxiliares para parque de maquinaria, 
campamento y oficinas deberán contar con un adecuado diseño de sus plataformas y 
contornos que permitan la contención y canalización de la escorrentía de lluvia, los 
arrastres de ésta y los posibles escapes o derrames. 
 
3.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Durante la fase de ejecución es necesario disponer de un sistema que garantice la 
adecuada gestión los residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como 
consecuencia de las obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y de las 
aguas superficiales o subterráneas. 
 
La gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras se realizará 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.  
 
Se gestionarán todos los residuos generados durante las obras atendiendo 
especialmente a los producidos en la zona de instalaciones auxiliares, dado su potencial 
contaminador. 
 
Los residuos se dividen en tres tipos: 
 
- Residuos peligrosos y que por lo tanto, han de ser tratados por un 
gestor autorizado. Fundamentalmente son aceites usados 
- Residuos asimilables a urbanos. 
- Residuos inertes de obra. 
 
3.5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
La fase de construcción de cualquier infraestructura que lleve implícita la 
modificación de la topografía actual puede suponer un impacto directo, inmediato, negativo 
e irreversible sobre eventuales recursos culturales cada vez que el movimiento de tierras 
suponga la destrucción o alteración de bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
(estructuras o depósitos arqueológicos en sus formas múltiples). 
ANEJO Nº 9: IMPACTO AMBIENTAL 
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La principal afección del proyecto sobre el Patrimonio Cultural de la zona deriva de 
la posibilidad de que, durante la fase de construcción, las obras incidan sobre alguno de 




- Desbroces, excavaciones y desmontes, y terraplenes. 
- Extracción de áridos e instalación de vertederos. 
- Reposición de caminos. 
- Instalaciones auxiliares de obra. 
 
La anulación o minimización de las incidencias identificadas requeriría la aplicación 
de medidas que responden básicamente a tres conceptos: prevención, compensación y 
corrección. 
 
La prevención supone: 
 
- El seguimiento y vigilancia de los movimientos de tierras. 
- La realización de sondeos arqueológicos cuyo objetivo principal es la 
caracterización y valoración del elemento patrimonial eventualmente afectado. 
- La señalización temporal de los recursos culturales, y la exclusión de cualquier 
movimiento de obra dentro del perímetro señalado. 
 
La compensación supone que una vez asumida la alteración o destrucción de un 
yacimiento arqueológico se equilibre la situación mediante la realización de excavaciones 
arqueológicas en el yacimiento afectado. 
 
La corrección supone la anulación de la afección mediante soluciones técnicas de 











3.6. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LA COBERTURA VEGETAL 
 
Recuperación de la capa superior de tierra. 
 
Esta medida tiene por objeto el aprovechamiento de la capa superior y fértil de los 
terrenos. 
 
Donde se vaya a realizar algún tipo de actuación, se recogerá la tierra vegetal y tras 
su acopio, se reutilizará en las labores de revegetación, con el fin de aprovechar la 
fertilidad de ese suelo originado en la propia zona y crear las condiciones adecuadas para 
que pueda penetrar la vegetación natural, que es la que tiene más posibilidades de resistir 
y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento. 
 
Para el correcto aprovechamiento y reutilización de la tierra vegetal se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
- El suelo cuyas características físico-químicas y granulométricas sean 
desfavorables o cuya granulometría sea excesivamente compacta, no se 
reutilizará como tierra vegetal, pero en el caso del empleo de material vegetal 
triturado la tierra vegetal podrá ser mezclada junto con el material triturado, para 
las labores de restauración del suelo y preparación para la revegetación. 
 
- Se procederá a la excavación de modo selectivo separando el horizonte 
superficial del resto y recogiendo únicamente la capa superficial con mayor 
contenido en materia orgánica y mayor fertilidad, que no posea textura 













- Las capas de suelo excavado se apilarán en montículos o caballones con forma 
trapezoidal, de 4 metros de ancho inferior, 2 metros de anchura superior y 1,5 
metros de altura, en las zonas previstas para ello a lo largo del trazado, donde 
permanecerán a la espera de su reutilización sobre las superficies a restaurar. La 
altura de estos caballones o artesas no será superior a 1,5 m para facilitar su 
aireación y evitar la compactación. Asimismo, se intentará no mezclar las 
diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas más fértiles. Las 
zonas de acopio serán preferentemente terrenos planos y de fácil drenaje para 
minimizar la lixiviación de nutrientes. 
 
- Se evitará el paso de maquinaria pesada por encima de los acopios para evitar 
que se compacte la tierra. 
 
- El mantenimiento de la tierra vegetal se realizará con las mínimas labores y 
minimizando los tiempos de permanencia de superficies desnudas (para evitar el 
lavado superficial de nutrientes a causa de la lluvia) y el de almacenamiento de 
los materiales. Se establecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus 
propiedades mediante siembra, riego y abonado periódico cuando la Dirección 
Ambiental de la Obra lo considere oportuno. 
 
- Se procurará manejar el suelo en condiciones de humedad (tempero) apropiadas, 
evitando hacerlo cuando está muy seco o muy húmedo. 
 
- El extendido de la tierra vegetal se realizará sobre el terreno ya remodelado con 
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1. OBJETO DE ESTE ANEJO. 
 
 Se realiza en el presente anejo la determinación de los precios de las distintas 
unidades de obra que componen este Proyecto, para lo que se estudia la composición 
elemental de las mismas, obteniéndose su coste, el cual servirá de base para la valoración 
económica de las obras de este proyecto. 
 
2. COMPOSICION DE LOS PRECIOS. 
 
 2.1. Precio de ejecución material de la unidad 
 
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 
 
 Cada precio se obtiene aplicando la formula prevista en los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 355ª/1967, 
de 28 de diciembre y Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 que es la siguiente: 
 






 En la que: 
 Pn= Precio de la ejecución material de la unidad que determina en euros. 
 K= Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”. 
 Cn= “Costes directos” de unidad estimada en euros. 
 
 Según el Reglamento General de Contratación del Estado, se considera que el IVA 
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2.2. Costes directos 
 
 Como costes directos de la unidad se consideran todos aquellos imputables de una 
manera clara a una determinada unidad de obra. 
 
 Así se tendrán en cuenta: 
 
 La mano de obra, con pluses, cargas y Seguridad Social, que intervienen 
directamente en la unidad de obra. 
 
 Los materiales, al precio resultante a pie de obra, los cuales quedan 
integrados en la unidad que se trate, o que sean necesarios para ejecutarla. 
 
 Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria, así como los 
gastos del personal, combustible, energía, etc., necesarios para el funcionamiento 
de la misma. 
 
2.3. Costes indirectos 
 
 Como costes indirectos de la unidad se consideran todos aquellos gastos que, 
interviniendo en la ejecución de las obras, no tienen una influencia directa sobre los precios 
de una determinada unidad, sino en el conjunto de la obra. 
 
 Así, según el Reglamento General de Contratación del Estado, articulo 67: 
 
“Deben considerarse costes indirectos: los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de 
comunicaciones, de construcción de almacenes, de talleres, de pabellones provisionales para 
obreros, de laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. El conjunto de estos gastos, excepto los que se 
incluyan en el presupuesto valorados en una unidad de obra o en partidas alzadas, hay que 
cifrarlos en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que el 
ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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técnico autor del Proyecto adoptara en cada caso, según la naturaleza de la obra proyectada, 
la importancia del presupuesto y el plazo probable de ejecución”. 
 
 El valor del porcentaje al que se aludía en el párrafo anterior es la que habíamos 
llamado k, estando compuesta así, por dos sumandos; el primero es el porcentaje que resulta 
de la realización entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos 
de la obra, que según las características de la obra y la experiencia en obras similares puede 
tomarse de un 5%, y el segundo, el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que en 
nuestro caso representan el 1% por tratarse de una obra terrestre. Por todo esto tomaremos 
un valor para k del 6%. 
 
   K= A + B 
 donde: 
   A= (Costes indirectos/Costes directos)*100 = 5% 
   B= Imprevistos= 1% (Obra terrestre) 
 
 Siendo así k, porcentaje de costes indirectos, igual a: 
 
   K= 5% + 1% = 6% 
 
3. COSTE DE LA  MANO DE OBRA 
 
 La determinación de los costes de la mano de obra correspondientes a cada uno de 
los precios unitarios del Proyecto, requiere calcular el coste para la Empresa de la hora 




anualempesarialCostetrabajadahoraCoste =  
 








 Las retribuciones que se aplican son las siguientes: 
 
 Salario Base: es el salario fijado en el Convenio para cada categoría laboral. 
Se abona al trabajador todos los días del año, excepto los 30 días de vacaciones, 
que se lo pagan de forma independiente. 
 
 Plus Extrasalarial: es una indemnización igual para todas las categorías, en 
concepto de gastos de transporte y plus de distancia. Se abona al trabajador 
solamente los días realmente trabajados. 
 
 Plus de Asistencia: también llamado Plus de Actividad o de Convenio. Es un 
complemento al Salario Base igual para cada categoría laboral, que retribuye el 
rendimiento normal en el trabajo. 
 
 Pagas Extraordinarias: existen dos Pagas Extras al año, que se abonan los 
meses de Junio y Diciembre. 
 
 Retribuciones de Vacaciones: comprende la retribución del trabajador 
correspondiente a los 30 días de vacaciones anuales a que tienen derecho. Se 
paga una sola vez al año. 
 
Las cargas sociales que debe pagar la Empresa por cada trabajador son fijadas por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 
 
 Régimen General de la Seguridad Social: 23,60% sobre la percepción anual 
del trabajador excepto el Plus Extrasalarial. 
 
 Seguro Accidentes, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
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Para poder aplicar el Convenio Colectivo, es necesario clasificar previamente los 
diferentes días del año en días realmente trabajados y en dias abonados y no trabajados, 
teniendo en cuenta el calendario oficial establecido: 
 
Días trabajados:                                 218,5 
 
Como anteriormente hemos indicado, para poder calcular el coste de la hora 
trabajada hay que establecer el número de horas trabajadas al año: 
 
Horas trabajadas al año: 218,5 días/año x 8 h/día = 1.746 horas/ año 
 
A continuación se acompañan unos cuadros, donde se muestra de forma clara y 











4. COSTE DE LA MAQUINARIA Y MATERIALES 
 
 Para la obtención de los costes de la maquinaria y de los medio auxiliares 
que intervienen en este proyecto, se han seguido los criterios establecidos en el “Manual de 
Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN Y ATEMCOP de fecha de Mayo de 1989, con 
la correspondiente actualización de los precios de la maquinaria a fecha actual, el cual se 
basa en los principios del “Método de Cálculo para la obtención del Coste de Maquinaria en 
Obras de Carretera”, editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras 
Publicas a finales de 1.976. 
 
ESTRUCTURA DEL COSTE: 
 
 Con carácter general, el coste de utilización de una maquina está integrado por los 
siguientes conceptos: 
 
A. Costes Intrínsecos: se consideran los correspondientes a la propia máquina, y son 
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- Interés de la inversión. 
- Amortización de la maquinaria. 
- Seguros y otros gastos fijos. 
- Reparaciones generales y conservación. 
 
B. Costes Complementarios: son aquellos originados por la maquina pero ajenos a la 
misma, y que por tanto no son proporcionales a su valor de adquisición. 
 
Los consumos de calculan según el tipo de carburante: 
 
  Gasoil                                 0,14 l/CV y h 
  Gasolina                             0,24 l/CV y h 
  Energía eléctrica                 0,80 kwh/ 
 
El importe depende del precio de los carburantes. 
    
 Los consumos secundarios son los correspondientes a los lubricantes necesarios 
para la conservación y engrase de la máquina. Su coste puede cifrarse, dentro de un margen 
de error aceptable, en el 20% del coste de los consumos principales para las maquinas con 
motor de gasoil, el 10% para las maquinas con motor de gasolina y el 5.5% para las 
maquinas con motores eléctricos                                                          
 
 El coste de la mano de obra para el funcionamiento de las maquinas, depende de la 
categoría del obrero: 
 
  M = Maquinista 
  A = Ayudante 
  P = Peón especializado 
 
 Además hay que tener en cuenta dependiendo de la máquina, un sobrecoste de 0,15 
horas sobre el precio fijado para valorar el mantenimiento. 
ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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 Finalmente, el coste medio de hora de funcionamiento de la maquina se obtiene 
sumando los gastos de los costes intrínsecos más los gastos de los costes complementarios. 
 A continuación se representan los costes horarios de las diferentes maquinas 
utilizadas en las obras del presente proyecto. Otros equipos y materiales necesarios se 





MATERIALES PARA MURO ESCOLLERA 
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6. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
  m2 Hidrosiembra  
 
Hidrosiembra con mezcla de semillas de gramíneas y de leguminosas: incluida 
la preparación de la superficie, abono y mantenimiento 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Hidrosembradora 0,0010 (h) 55,57 0,056  
Peón especialista 0,0030 (h) 14,61 0,044  
Mulch 0,05 (kg) 0,9 0,045  
Mezcla de semillas 0,035 (kg) 9,92 0,347  
Abonado 0,05 (kg) 0,49 0,024  
Estabilizador 0,001 (kg) 12,17 0,012  
Riego de implantación 0,0015 (m3) 0,27 0,0004  
 TOTAL € (incluido 6% costes indirectos) 0,53
 





Unidad de mantenimiento, conservación y riego de superficies hidrosembradas 
 
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Oficial de segunda 90 (h) 15,08 1357,2  
Peón ordinario 300 (h) 14,49 4347  
Mulch 850 (kg) 0,9 765  
Mezcla de semillas 200 (kg) 9,92 1984  
Abonado 1500 (kg) 0,49 735  
Estabilizador 20 (kg) 12,17 243,4  
Riego de conservación 1500 (m3) 0,27 405  




















  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Pistacea lentiscus”, incluida planta, apertura de 
hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Pistacea lentiscus 1 (Ud) 1,397 1,397  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  











  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Tamarix africana”, incluida planta, apertura de 
hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Tamarix africana 1 (Ud) 0,41 0,410  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Crataegus monogyna”, incluida planta, 
apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de 
tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Crataegus monogyna 1 (Ud) 0,68 0,680  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  

















  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Juniperus phoenicea”, incluida planta, apertura 
de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Juniperus phoenicea 1 (Ud) 1,53 1,530  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Rhamnus lycioides”, incluida planta, apertura 
de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Rhamnus lycioides 1 (Ud) 1,53 1,530  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  

















  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Chamaerops humilis”, incluida planta, apertura 
de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Chamaerops humilis 1 (Ud) 1,08 1,080  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phyllirea angustifolia”, incluida planta, 
apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de 
tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Phyllirea angustifolia 1 (Ud) 0,63 0,630  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  













            
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Mirtus communis”, incluida planta, apertura de 
hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Mirtus communis 1 (Ud) 0,72 0,72  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  
 TOTAL € (incluido 6% costes indirectos) 4,04
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Erica scoparia”, incluida planta, apertura de 
hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Erica scoparia 1 (Ud) 1,80 1,80  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  











  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Genista linifolia”,incluida planta, apertura de 
hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Genista linifolia 1 (Ud) 0,81 0,810  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  














  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phlomis purpurea”, incluida planta, apertura 
de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Phlomis purupurea 1 (Ud) 3,15 3,150  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  









  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Olea europaea”, incluida planta, apertura de 
hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Olea europaea 1 (Ud) 0,90 0,900  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  


















  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Quercus suber”, incluida planta, apertura de 
hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, 
plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 0,0145 (h) 83,93 1,217  
Camión tanque para agua 0,0015 (h) 61,87 0,093  
Oficial de segunda 0,025 (h) 15,08 0,377  
Peón ordinario 0,09 (h) 14,49 1,304  
Quercus suber 1 (Ud) 4,05 4,050  
Abono  2 (kg) 0,045 0,090  
Riego de implantación 0,03 (m3) 0,27 0,008  









  Ud Mantenimiento 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de plantaciones 
 
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) PARCIAL (€)  
Retroexcavadora ruedas 295 (h) 83,93 24759,350  
Camión tanque para agua 315 (h) 61,87 19489,050  
Oficial de segunda 450 (h) 15,08 6786,000  
Peón ordinario 650 (h) 14,49 9418,500  
Abono  550 (kg) 0,045 24,750  
Riego de mantenimiento 12000 (m3) 0,27 3240,000  
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MURO DE ESCOLLERA 
 
  m3 Muro escollera 
 
Ejecución de la excavación de la zanja, suministro de todos los 
materiales, ejecución del cimiento y colocación de todas las piezas del 
muro, así como todos los medios, maquinaria, mano de obra u 
operaciones que fueran necesarias para la correcta y completa 
terminación de esta unidad de obra. 
 
 
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) 
 
PARCIAL (€)  
Retroexcavadora sobre 
cadenas 
0, 45 (h) 66,84  
30,078
 
Escollera 0,75 (m3) 6,36 4,770  
Hormigón cimiento 0,135 (m3) 37,76 4,078  
Oficial de primera 0,24 (h) 15,43 2,371  
Peón ordinario 0,50 (Ud) 14,49 4,785  






 m3 Relleno material filtrante 
 
M3. relleno con material filtrante, incluso colocación y compactación. 
Terminado. 
 
 CANTIDAD (Uds.) PRECIO (€/ud) 
 
PARCIAL (€)  
Cargadora sobre ruedas con 
bastidor articulado de 1.2 m3 
0,013 (h) 48,19  
0,626
 
Material granular filtrante 1,1 (m3) 5,42 5,962  
Peón especializado 0,12 (h) 14,61 1,753  
Peón ordinario 0,06 (h) 14,49 0,869  













PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS, MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE TALUDES EN LA 
AUTOVÍA A-381  Página 21 
 
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Ud Estudio seguridad y salud 
 
Unidad de estudio seguridad y salud 
 




ANEJO 11: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMON. 
 




















ANEJO 11:  
 
PRESUPUESTO PARA  


































ANEJO 11: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMON. 
 










 01 HIDROSIEMBRAS ........................................................................ ………………. 27.990,36  
 02 PLANTACIONES .................................................................................................  72.694,52  
 03 MURO DE ESCOLLERA .....................................................................................  155.412,9 
 04 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO .............................................................  77.967,51 
 05 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  10.084,19 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 344.149,48 
 13,00 % Gastos generales ....... 44739,43 
 6,00 % Beneficio industrial ..... 20648,97 
 SUMA DE G.G. y B.I. 65.388,40 
 
 SUMA 409.537,88 
 
 18,00 % I.V.A. ................................................  73.716,82 
 
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 483.254,70 
  
 
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES  0,00 €.- 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 483.254,70 
 
 Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 




 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir en las obras en que 
tendrá aplicación, su situación y emplazamiento, describiendo con detalles las distintas 
partes que la componen, los documentos que, además de este Pliego, serán de aplicación, 
las condiciones obligatorias impuestas a las características de los materiales, pruebas a los 
que serán sometidos para su admisión, formas en que se han previsto la realización de las 
obras y su medición y abono, así como otras disposiciones de carácter general impuestas al 




 Las cláusulas de este Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicarán  a la ejecución de 
las obras que comprenden el presente proyecto: PREVENCIÓN DE PROCESOS 
EROSIVOS, MEJORA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE TALUDES EN LA AUTOVÍA A-
381 JEREZ - LOS BARRIOS, ENTRE EL PK-34 Y PK-40, ALCALÁ DE LOS GAZULES. 
CÁDIZ. 
 
1.3 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de Obra o a sus representantes toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos del terreno y mediciones, así como para 
la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento 
el libre acceso a todas las partes de las obras, incluso a los talleres o fábricas donde se 










1.4 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 
Las omisiones en los planos y pliego de condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu expuesto en los 
planos y proyectos que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al contratista 
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino 
que por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los planos y pliego de prescripciones técnicas. 
 
1.5 MATERIALES O UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDOS EN LOS PLIEGOS O 
NORMAS 
 
 Aquellos materiales que por su novedad o restringido ámbito de aplicación no han sido 
objeto de prescripción oficial alguna y no se encuentran recogidos en el Pliego de 
Prescripciones del Proyecto, sólo podrán utilizarse previa autorización u orden escrito de la 
Dirección de Obra y con conocimiento del propietario. Las condiciones de recepción de los 
materiales, de realización de las unidades de obras y de medición y abono de las partidas, 
así como los precios, serán fijados en una reunión en que tomen parte representantes, con 




 El Contratista vendrá obligado a realizar a su costa el autocontrol que garantice el plazo 
y la correcta ejecución de la obra y la idoneidad de los materiales empleados. 
Independientemente de esto la Dirección de Obra podrá ordenar los ensayos de contraste 
que estime oportunos, que serán igualmente a cargo del Contratista hasta el 1% del 













1.7 DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA 
 
 Se entenderá por Delegado de Obra del Contratista la persona designada expresamente 
por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra con capacidad suficiente para: 
* Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia en todos aquellos casos derivados del cumplimiento se las obligaciones 
contractuales. 
* Organizar la ejecución de la Obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibida 
por el Director. 
* Proponer a éste y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución. 
 
1.8 SEGURIDAD SOCIAL 
 
El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas la operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales o cosas de los peligros que pudieran 
derivarse de la ejecución de los trabajos, siendo de su cuenta y riesgo las responsabilidades 
que por tales accidentes se originen. 
 
 El Contratista mantendrá pólizas de seguros, que protejan suficientemente, a él y a sus 
empleados  y obreros, frente a las responsabilidades por tales daños (responsabilidad civil, 
etc...) en que uno y otros pudiera incurrir, de éstos son que él o de ambos frente a terceros, 
como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
  
1.9 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Así mismo, deberán proveer lo necesario para el mantenimiento de las máquinas, 








 El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y  medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidas para eliminar o reducir los riesgos 
de accidente laboral, pudiendo el Director de la Obra suspender los trabajos si estima que el 
personal de la Contrata está expuesto en peligros que son evitables. 
 
 El Director de la Obra podrá exigir del Contratista, ordenándoselo por escrito, el cese en 
la obra de cualquier empleado y obrero, que por imprudencia temeraria, fuese capaz de 
producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus 
compañeros. 
 
 El Director de la Obra podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, antes o 
después de la iniciación de los trabajos, que presenten los documentos acreditativos de 
haber formalizado los regímenes se la Seguridad Social de todo tipo (afiliación, enfermedad, 
etc...) en la forma legalmente establecida. 
 
1.10 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 
 
 La señalización se hará de acuerdo con lo establecido en el Proyecto. Deberá resolverse 
de forma vertical y horizontal, y deberá cumplir en todo momento lo establecido en la norma 
señalización. 
 
 El Ingeniero Director podrá realizar las modificaciones necesarias si así lo ve oportuno. 
El Contratista esta obligado a realizar esta unidad tal y como conste en el proyecto. 
 
1.11 PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 











1.12  ORDENES AL CONTRATISTA 
 
 El delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de obra, con obligación a 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director 
directamente o a través de otra persona, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
importancia. 
 
 Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el 
resto del personal oportunamente, que deberá informar a su Jefe de Obra. 
 
 El delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 
personas que deben de ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de Obras estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 
 
 El delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a 
las obras y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del 
Ingeniero Director, incluso en presencia suya (por ejemplo, para aclarar dudas) si así lo 
requiere dicho Director. 
 
 El delegado tendrá obligación de estar enterado de toadas las circunstancias y marcha 
de obra e informar al Director a su requerimiento si fuese necesario o conveniente. 
 
 Lo expresado vale también para los trabajadores que efectuasen también 
subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la dirección. 
 
 Se entiende que la comunicación Dirección Obra-Contratista, se canaliza entre el 
Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio que para simplificación y 
eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 
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puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materiales 
que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación de los indicados Director y 
Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 
 
 Se abrirá el “Libro de Ordenes” por el Ingeniero Director y será custodiado en Obra por el 
Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado 
deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. 
 
1.13  LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 
 El Contratista está obligado a que una vez finalizadas la totalidad de las unidades de 
obra a realizar, a limpiar de escombros, utensilios inservibles, maquinaria etc... de las obras 
ejecutadas. 
 
 La Dirección de Obra debe de encargarse de que los escombros y materiales inservibles 
se depositen en las escombreras y lugares destinados para cada material. 
 
 La recepción final de las obras no se realizará hasta que el Contratista no haya 
terminado completamente las labores de limpieza de la obra, debiendo ser supervisada por 



















CAPITULO II.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
 2.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
 Este proyecto está constituido por los siguientes documentos: 
 
 Documento Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 Documento Nº 2: PLANOS 
 Documento Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS   
                                        
Documento Nº 4: PRESUPUESTO 
 
CAPITULO III.- MATERIALES 
 
3.1 CONDICIONES GENERALES 
 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberán 
ajustarse a las especificaciones de este pliego y a la descripción hecha en la memoria o en 
los planos. 
 
La aceptación en principio no se supondrá definitiva, quedará supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio 
tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas. 
 
La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que 
establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y fines del proyecto. 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización de la 
Dirección. Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser aprobados 












3.2.1 Tipos de suelo 
Se considerarán en lo sucesivo dos tipos de suelo: suelos de apoyo de elementos 
constructivos y suelos o tierras fértiles para la plantación y siembra. 
 
3.2.2 Suelos de apoyo 
Debe vigilarse que los suelos de apoyo sean los descritos en el proyecto y, en el caso de 
que a lo largo de las excavaciones aparecieran características desfavorables de resistencia, 
se comunicará a la Dirección de Obra antes de construirse los apoyos. 
 
3.2.3 Suelos y tierras fértiles 
Se considerarán aceptables para la realización de las plantaciones aquellas tierras 
existentes en el suelo que reúnan las condiciones siguientes: 
 
Menos del 20 % de arcilla 
Aproximadamente 50 % de arena 
Aproximadamente 30 % de limo 
Relación C/N aproximadamente 10 
Mínimo de 5% de materia orgánica 
Mínimo de 370 ppm de nitrógeno nítrico 
Granulometría: ningún elemento mayor de 5 cm y menos del 3 % entre 1 y 5 cm. 
 
3.2.4 Modificaciones y enmiendas 
 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas, a juicio del Director de Obra, se 
realizarán enmiendas tanto de la composición física, por aportaciones o cribados, como de la 
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3.2.5 Fertilizantes o abonos del suelo 
 
Son sustancias que se añaden a los suelos para aumentar su fertilidad, es decir, para 
aportar los nutrientes que las plantas necesitan para su óptimo crecimiento. 
Aunque el término fertilizante abarca cualquier sustancia que se añada al suelo para aportar 
los nutrientes que este necesite y, por tanto, incluye el estiércol de animales, desechos de 
matadero, lodos de depuración, etc, como fertilizante entendemos aquellos compuestos 
químicos que contienen en elevada concentración sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio. 
Estos compuestos químicos reponen los elementos nutrientes del suelo consumidos por las 
plantas, devolviendo el equilibrio necesario para un máximo rendimiento en la plantación.  
 
3.2.5.1 Abonos orgánicos 
 
Los abonos orgánicos a utilizar serán los siguientes: 
 
Estiércol: Conjunto de deyecciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con paja 
procedente de la cama, que han sufrido un proceso de fermentación natural superior a un 
año de duración.  
Mantillo: Se entiende por mantillo una serie de elementos finos y naturales, obtenidos por 
medios mecánicos, mezcla de materia orgánica y minerales de procedencia no animal. 
Humus y turba: Ambos productos están formados casi totalmente por materia orgánica. 
Ambos tienen un elevado poder de absorción de agua, de hasta 18 veces su peso, este 
poder lo mantienen incluso después de largo tiempo de exposición solar. 
 
3.2.5.2 Abonos inorgánicos 
 
Son productos químicos comerciales, adquiridos ensacados y etiquetados, no a granel, 
debidamente acompañados de su correspondiente certificado de garantía y 
que no se encuentran alterados por la humedad u otros agentes físicos o químicos. 
 
3.2.6 Profundidad del suelo 
Como mínimo la capa de suelo fértil debe ser de 40 cm de profundidad. 
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Además, se rellenarán con suelo fértil todos los hoyos y zanjas que se excaven para la 
plantación. 
 
3.2.7 Estabilizadores del suelo 
Son materiales que sirven para aglomerar físicamente las partículas del suelo a través de 
enlaces coloidales  de naturaleza orgánica para aumentar la capacidad de retención de agua 
y porosidad del suelo. 
 
3.2.8 Mulch 
Material orgánico o inorgánico que, extendido sobre la superficie del suelo, protege y cubre 
las semillas favoreciendo así su germinación: reduce las pérdidas de agua del suelo por 
evaporación, incorpora elementos nutritivos, mantiene más uniforme la temperatura del suelo 




Si el terreno no ofrece dificultades, el agua a utilizar en los riegos de plantación o siembra 
así como en los necesarios riegos de conservación debe cumplir las especificaciones 
siguientes: 
 
- El pH debe estar entre 6 y 8 
- El oxígeno disuelto debe ser superior a 3 mgr/l 
- El contenido de sales solubles deber ser inferior a 2 g/l 
- El agua no debe contener bicarbonato  ferroso, ácido sulfúrico, plomo, selenio, arsénico, 
cromatos ni cianuros.  
- El límite de Escherischia Coli en 1 cm3 es de 10 unidades formadoras de colonias, y no 
se admitirá el agua si sobrepasa esa cantidad. 
 
Cuando se tengan dudas de la fiabilidad del agua para riego se efectuarán los ensayos que 












En este pliego de condiciones técnicas, cuando hablemos de plantas nos referiremos al 
espécimen vegetal que, habiendo nacido y criado en un lugar, es sacado de este y situado 




Las plantas procederán de un vivero y poseerán certificado de origen. 
Tanto la planta como la semilla de donde se origina, procederán de áreas cuyos factores 
ecológicos sean semejantes a los de la zona en la que se van a efectuar las plantaciones. 
 
Se rechazarán todas las plantas que sufran o presenten síntomas de haber sufrido alguna 
enfermedad o ataque de insectos, así como las que presenten heridas o desperfectos en su 
parte aérea  o su sistema radical.  
 
A continuación, aparecen las características exigibles de cada planta a utilizar.   
 
3.4.2 Características morfológicas de las plantas: Parte aérea 
 
El desarrollo de la parte aérea,  así como su conformación, deben presentar características 
similares a las naturales, es decir, un solo tallo recto, vigoroso, con la guía terminal sana, 
hojas completas y debidamente lignificadas, equilibrio hídrico, cuello y tallo sin alteraciones 
necrósicas y con el color típico de cada especie. 
 
3.4.3   Características morfológicas de las plantas: Sistema radicular 
 
Se debe prestar especial atención sobre el desarrollo radicular de las plantas a utilizar en 
cuanto a su cantidad y calidad, ya que la raíz es determinante para el arraigo y supervivencia 
de la planta en el terreno.  
En los muestreos que se efectúen, se eliminarán las partidas de plantas que tengan 
reviramiento o espiralización de las raíces laterales. 
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Es necesaria la presencia de una numerosa y bien distribuida cabellera de raíces 
secundarias, que permita la suficiente absorción de agua. 
Se utilizará un envase que evite el enrollamiento de la raíz.  
En todo caso la dimensión del sistema radical será acorde con la parte aérea de la planta, 
pudiendo desecharse si presentara desproporción clara entre  ambas partes. 
 
3.4.4  Defectos, carencias y enfermedades 
Se rechazarán las plantas que tengan heridas o desperfectos en su parte aérea o sistema 
radical, las que presenten coloración amarillenta o marrón que indiquen carencias de 
nutrición, y las que tengan síntomas de ataque anterior o actual debido a insectos 
perniciosos o enfermedades. 
 
3.4.5  Transporte y manipulación de las plantas  
El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las precauciones 
necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la planta. 
El número de plantas transportadas desde la zona de extracción al lugar de plantación, debe 
ser el que diariamente pueda plantarse. Si por algún motivo esta cantidad es superior, se 
almacenarán convenientemente, protegiéndolas de la exposición excesiva al sol, viento y 
temperaturas extremas, cubriéndolas y asegurando el nivel de humedad adecuado en el 




Las semillas son el albergue de las plantas en embrión, los gérmenes de una nueva 
generación. Almacenan el germen del progenitor, protegido contra el calor, el frío, la sequía y 
otros hasta que se presenta una situación más favorable para su desarrollo. 
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas.  
Las utilizadas en cualquier operación de hidrosiembras presentarán una potencia 













3.6.1 Material para entutorar 
 
Se entiende por tutor aquel elemento con que se sujetan los plantones para mantener su 
verticalidad y equilibrio. 
El tutor a utilizar puede ser metálico, de acero, de aluminio o de madera. 
Si el tutor elegido fuese de madera, este estará tratado para resistir a la intemperie y a las 
plagas y enfermedades. 




Se entiende por viento aquel elemento con que se sujetan los árboles para mantener su 
verticalidad y equilibrio. 
Los vientos serán de alambre, cada uno de ellos con una altura aproximada a la del árbol a 
sujetar. 
Cada planta se fijará con tres vientos. Las ataduras deben llevar materiales de protección 
para no producir heridas. 
 
3.6.3 Material para fijar 
 
Las fijaciones de los tutores y de los vientos al tallo del árbol se harán con material elástico y 




Los alcorques son receptáculos que se establecen al pié de los árboles con la intención de 
conseguir mayor aprovechamiento de las aguas de lluvia y de riego.  
Las dimensiones del alcorque serán análogas a la del sistema radicular de la planta, y una 








3.6.5 Otros materiales 
Todos los materiales a emplear para la ejecución de las obras proyectadas deberán ser 
adecuados al fin a que se destinan. 
En cualquier caso, deberán atenerse a las normas oficiales, teniendo la posibilidad el 
Director de solicitar las adecuadas garantías,  pruebas,  ensayos y control que consideremos 
pertinentes. 
 
CAPITULO IV.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
  
4.1 DESPEJE Y DESBROCE 
 
Incluye la destrucción de cualquier tipo de construcción, pavimento, bordillos, etc. 
 
4.2 APORTACIÓN DE TIERRAS FÉRTILES 
 
Para el relleno de las zonas a sembrar con tierra fértil se utilizarán tierras de las 
características fijadas en el Capítulo III.- “Materiales”, para tierras fértiles, debiendo utilizarse 
tierra de igual calidad en todas las zonas a sembrar. Una vez depositada la cantidad 
necesaria de tierra se extenderá y rasanteará la superficie, procediendo después al riego del 
parterre. 
Medición y abono: se medirán por m3 realmente ejecutados, tomando para la medición las 
cotas resultantes una vez regadas las tierras.  
 
4.3 EXTENDIDO Y RASANTEO 
 
Se entenderá que es la operación de refino para dejar la superficie en las rasantes indicadas 
en el proyecto y con una apariencia alisada, sin que presente badenes ni protuberancias. 
 
El extendido de la tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione la mínima 
compactación y con un espesor mínimo de 30 cm. 
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Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar 
limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación deberá 
contar con la aprobación del Director. 
 
Medición y abono: por m2 extendido. 
 
4.4 LEVANTAMIENTO DE VEGETALES EXISTENTES 
 
4.4.1 Arranque de árboles sin aprovechamiento 
 
Comprende el arranque total del vegetal incluyendo las raíces que se encuentren en una 
profundidad de 1 m, el troceado de todas sus partes y eliminación o transporte a vertedero 
de las mismas. 
 
Medición y abono: por unidades. 
 
4.4.2 Arranque de árboles con aprovechamiento 
 
Comprende el arranque del vegetal, bien con cepellón o a raíz desnuda, según indique en 




Comprende el arranque para aprovechamiento, la apertura del hoyo en el nuevo 
emplazamiento, el transporte, plantación y riego y, en caso preciso, la colocación de vientos 
y/o tutores. 
 
4.4.4 Limpieza y rozas 
 
Comprende el arranque y eliminación de todos los elementos vegetales tanto arbóreos como 
arbustivos o herbáceos, incluyendo el sistema radicular de los mismos, así como su 









Comprende el arranque y eliminación de tocones de árboles y arbustos, incluso raíces de 




El trabajo de plantación comprende la mano de obra, materiales, equipos, accesorios y la 
ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. Estas operaciones serán: 
- Apertura de hoyo 
- Aporte y mezcla de tierra vegetal 
- Primeros riegos hasta su asentamiento 
- Fijación del árbol mediante “vientos” 
- Confección de alcorque de riego 
 
4.5.1 Normas generales 
 
La planta debe colocarse en el hoyo suavemente (previamente separada de envase, si lo 
hubiera) y de forma que el cuello de la raíz quede, como máximo, 5 cm más bajo que el nivel 
del terreno. En el  fondo del hoyo se dejará un espesor de entre 10-30 cm de tierra removida, 
cuidando de no introducir piedras o restos de vegetación. Se dejarán pocitas perimetrales 
para facilitar la captación de agua. 
Las plantas deben centrarse y colocarse rectas dentro de los hoyos a nivel adecuado. 
Por último, se apisona ligeramente la tierra,  dando un pequeño tirón a la planta cuando esté 
apisonada para que traben bien las raíces. 
Deberá realizarse un alcorque de riego, que es un hueco circular en la superficie, con centro 
en la planta, formando un caballón horizontal alrededor de unos 25 cm de altura que permita 










4.5.2 Riego de plantaciones 
 
Se entiende por riego de arraigo el conjunto de operaciones que tienen por objeto la 
aportación de agua al material vegetal plantado. 
Se procederá a un riego posterior a la plantación en el caso de las plantas suministradas en 
contenedor. El plazo entre la plantación y el riego no deberá superar las 24 horas. Para las 
plantas suministradas a raíz desnuda el plazo no será superior a las 6 horas. 
El riego será suficiente para alcanzar un humedad óptima para el desarrollo de la planta.  
 
4.5.3 Época de plantación 
 
Las plantaciones deben ejecutarse cuando la planta se encuentre en savia parada, en los 
meses de enero y febrero. Evitaremos días de helada para realizar la plantación. 
 
4.5.4 Afianzamiento de plantas con tutor 
 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados 
por el viento,  o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, se colocará un tutor. 
Esto no es más que una vara hincada verticalmente en la tierra,  de tamaño proporcionado al 
de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá 
previamente la planta con una venda de saco, goma o lona. Para el atado se utilizará 
alambre cubierto con plástico corrugado. 
 
4.5.5 Afianzamiento de plantas con vientos 
 
Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en 
posición vertical. 
 
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas firmes situadas en los tres vértices de un 
triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1.5 veces la altura de la planta. 
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El atado de la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiéndola previamente con 
vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 
 
4.5.6 Reposición de plantas 
 
Abarca las siguientes operaciones: 
- Arranque y eliminación de restos de la planta inservible 
- Reapertura de hoyo 
- Nueva plantación 
- Confección de alcorque de riego 
- Primeros riegos 
- Limpieza del terreno 
 
4.5.7 Criterio de aceptación y rechazo 
 
Se aceptará el lote de plantación si todas las muestras cumplen las condiciones referidas 
anteriormente. 
 
En el caso de que alguna muestra incumpla las condiciones establecidas, quedará a criterio 
de la Dirección de Obra el rechazo de estas plantas. 
 
4.5.8 Medición y abono 
 
Unidad de ejecución de plantación. Incluye la excavación, transporte, colocación, relleno del 
hueco y cuantas operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la 
















4.6.1 Definición y empleo 
 
La hidrosiembras es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de 
grandes superficies y para la siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso difícil 
donde otros medios de operación directa resultan menos eficaces. 
 
Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la 
operación de siembra no transcurrirán más de 20 minutos. 
La expulsión de la mezcla se realizará por el cañón de la hidrosiembra,  y se realizará de tal 
manera que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar 





4.6.2 Medición y abono 
 
M2 de superficie tratada con hidrosiembra. El precio incluye mano de obra, materiales y 
medios auxiliares necesarios, incluso riegos de implantación.  
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4.7 MURO DE ESCOLLERA  
 
4.7.1 Definición y ámbito de aplicación 
 
 
Con el objeto de asegurar la estabilidad de taludes  se propone la construcción de un muro 
de escollera. 
 
Para el diseño y cálculo de este muro de escollera se han seguido las indicaciones de la 
monografía del Ministerio de Fomento “Recomendaciones para el diseño y construcción de 
muros de escollera en obras de carreteras” (monografías, Ministerio de Fomento, 1998), así 
como la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera” 
(serie normativas, Ministerio de Fomento, 2006). 
 
Se define muro como “toda construcción continua que de forma activa o pasiva produce un 
efecto estabilizador sobre una masa o terreno”. 
Entendemos por muro de escollera, aquel constituido por bloques de roca irregular, de forma 
poliédrica, sin labrar y de gran tamaño, que se colocan uno a uno mediante maquinaria 
específica (retroexcavadora en nuestro caso) con función de contención o sostenimiento. 
El muro objeto de este proyecto es de contención, es decir, aquel muro que se emplea para 
la sujeción de tierras o terrenos inestables en laderas y taludes en desmonte. 
 
Los muros de escolleras pertenecen al grupo de muros de gravedad, que son aquellos que 









Muro de contención 
 
4.7.2 Dimensiones del muro 
 
- Longitud: 225 m 
- Altura cuerpo del muro: 4.75 m 
- Ancho coronación (b): 2.4 m 
- Ancho base muro: 2.6 m 
- Sobreancho en zapata cimentación: 0.5 m 
- Profundidad de cimentación: 1,95 m 
- Pendiente trasdós: 4 
- Ángulo pendiente trasdós: 21.8º 
- Pendiente intradós: 5 
 
4.7.3 Características de la escollera 
 
El elemento principal que interviene en la ejecución de esta unidad de obra es el bloque de 
escollera, unidad básica a partir de la cual, por agregación, se construye el muro.  
La escollera será de naturaleza caliza, procedente de voladura, sana y no alterable por los 
agentes atmosféricos. La escollera será homogénea y sin fisuras, con forma 
aproximadamente prismática. 
Deberá cumplir las siguientes especificaciones físico-químicas: 
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- Peso especifico real………………………………….…..superior a 2.6 tn/m3 
- Resistencia a compresión simple………………………..superior a 0.7 tn/cm2 
- Desgaste coeficiente del ensayo de “Los Ángeles”……..inferior al 35% 
- Contenido en carbonato cálcico…………………………superior al 90% 
- Pérdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento con sulfato 




Con carácter previo a la ejecución del muro, se comprobará que el talud esté en condiciones 
adecuadas: superficie regular, ausencia de salientes, zonas con restos vegetales y otros 
materiales no deseados, afloramiento de aguas, etc. Se limpiarán los materiales extraños y 
se refinará la excavación hasta dejar superficies regulares.  
Se excavará la cimentación hasta la cota 1, 95 m. El fondo de excavación se ejecutará con 
una contrainclinación respecto a la horizontal de 3H:1V, para facilitar la colocación de las 
siguientes hiladas de escollera. 
Una vez efectuada la excavación del cimiento, se procederá a la colocación de la escollera 
en su interior, hasta alcanzar la cota del terreno natural en el intradós. 
Posteriormente, se verterá hormigón de forma que se rellenen los huecos existentes entre 
los bloques de escollera. 
Con el vertido de hormigón se consigue una mayor rigidez y homogeneidad en la 
cimentación unificando los asientos y facilitando la redistribución de las tensiones en el 
terreno.  
Esta operación se realiza de manera sencilla y con un sobrecoste reducido, mejorando en 
gran forma la estabilidad del muro de escollera. 
El hormigonado del cimiento se efectuará en dos fases: 
 
- En la primera fase, que comprende el relleno de la práctica totalidad del cimiento, la 
superficie que resulte debe estar conformada por caras rugosas de bloques pétreos en 
la mayor proporción posible, debiendo sobresalir al menos veinte centímetros de la 
superficie de hormigonado, para garantizar un mejor contacto con la primera hilada de 
bloques del cuerpo del muro, que presentará una contrainclinación de 3H: 1V. 
- La segunda fase se ejecutará una vez colocada la primera hilada del cuerpo del muro. El 
hormigón deberá enrasar con la cota del terreno natural en el intradós y habrá de 
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comprobarse que la superficie final no tenga puntos bajos ni constituya un lugar de 




Fases de ejecución de la cimentación 
 
 
4.7.5 Colocación de los bloques de escollera 
 
Los bloques de escollera se colocarán en el muro asegurando su estabilidad y manteniendo 
en todo momento una contrainclinación de las hiladas de 3H: 1V respecto de la horizontal. 
Dicha contrainclinación tiene una repercusión directa en la estabilidad del muro y dificulta 
una eventual caída de piedras durante su construcción y vida útil. 
La tolerancia de apertura entre los bloques no superará los 12 cm en ningún punto. 
 
Con el fin de asegurar la mayor trabazón posible, cada bloque deberá de apoyar su cara 
inferior en, al menos, dos bloques, y estar en contacto con los bloque laterales adyacentes. 
Se tratará de evitar los contactos entre bloques de diferentes hiladas cuando formen 
columnas verticales de bloques de escollera. Análogamente debe tratar de evitarse en lo 
posible, la formación de filas horizontales de bloques. Debemos buscar la máxima 








Entramado de bloques que evita la formación de filas y columnas 
 
A medida que se vaya subiendo las diferentes hiladas, se irá colocando el relleno granular 
del trasdós. 
 
En todas las fases de la construcción del muro y en particular en la ejecución del cuerpo del 
mismo, deberá contarse con un operario auxiliar que asista al maquinista en la selección y 
colocación de cada bloque, así como en la materialización de la geometría del muro: para 
ello deberá ir provisto de cinta métrica y escuadra con nivel.  
 
4.7.6 Material del trasdós del muro 
 
En principio no se requerirá ningún tipo de sistema de drenaje, debido a que este se produce 
de forma natural a través de los orificios dejados en la escollera.  
Para ello, es necesario que el material de relleno que se coloque en el trasdós del muro, sea 
un material granular filtrante con un tamaño máximo menor de quince centímetros. 
 
El relleno que se coloca en el trasdós del muro, en ancho no inferior a un metro, debe ser 
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Con este material, que se va colocando a medida que se realizan las diferentes hiladas del 
muro de escollera, quedan garantizadas cinco funciones: 
 
- Reparto uniforme de los empujes sobre la escollera 
- Reducción de los empujes sobre el muro 
- Garantizar el correcto drenaje del muro, facilitado por los huecos existentes en la 
escollera 
- Evitar la salida de material arcilloso a través de la escollera, y el afloramiento de 
agua en todo el paramento del muro. 
- Dotar de una posible superficie de trabajo para posicionar la maquina en muros 




La maquina más idónea para la realización de este trabajo es la retroexcavadora de 
cadenas. Las características del trabajo a realizar aconsejan una maquina de potencia no 
inferior a 120 Cv, y capacidad de cazo próxima al metro cúbico. 
 
El ciclo básico de colocación de un bloque de escollera en el muro se compone de las 
siguientes fases: 
- Colocación del bloque dentro del cazo 
- Maniobra con el cazo cargado 
- Descarga del bloque sobre el paramento del muro 
- Posicionamiento correcto del bloque en el muro 
- Regreso al acopio de bloques de escollera 
 
De estas fases, la de “Colocación del bloque dentro del cazo” es la más importante para la 
correcta y rápida ejecución del ciclo. Esta fase consiste en empujar, girar el bloque, situado 
en el suelo, de forma que quede en posición favorable. Una incorrecta colocación dentro del 
cazo obligará a movimientos superfluos del bloque sobre el muro y, a menudo, será mejor 
realizar el ciclo básico si se aprecia que el bloque no se posiciona correctamente sobre el 
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Una vez situado el canto en una posición adecuada, la máquina debe generan suficiente 
potencia para separar el canto del suelo, elevarlo y transportarlo en buenas condiciones de 
estabilidad. 
 
La velocidad de desplazamiento de una máquina de orugas es lenta, por lo que el acopio de 
los bloques debe situarse lo más cerca posible del muro en construcción. 
 
La siguiente fase en importancia es “posicionamiento correcto del bloque en el muro”. 
En esta fase es necesario contar con la ayuda de un obrero que dirija al maquinista en la 
correcta colocación del bloque, garantizando un correcto posicionamiento y apoyo con los 
bloques adyacentes. 
 
En la primera etapa de la construcción del muro, la máquina se sitúa a la cota de la base del 
mismo. En esta posición, la máquina realiza la excavación y colocación de los bloques de la 
cimentación, puede ayudar al vertido del hormigón y realiza las primeras hiladas de 
escollera, permaneciendo en esa posición hasta que la altura del muro le haga difícil el 
trabajo, más menos a unos cuatro metros. 
 
A partir de este momento la máquina y , por lo tanto, el acopio de los bloques de escollera, 
debe situarse a una cota superior, generalmente sobre el propio muro y encima del terreno 
del trasdós y del material de relleno. De esta manera, la máquina va elevando su cota de 








Ejecución mediante excavadora de cadenas 
 
4.7.8 Medición y abono 
 
Los muros de contención se medirán y abonaran por metros cúbicos (m³) realmente 
ejecutados, si lo han sido conforme a este proyecto y a las ordenes de la Dirección 
Facultativa. 
El abono se efectuara según el precio siguiente del Cuadro de Precios: 
 
M3. MURO DE ESCOLLERA  
El precio incluirá la ejecución de la excavación de la zanja, el suministro de todos los 
materiales, ejecución del cimiento y colocación de todas las piezas del muro, así como todos 
los medios, maquinaria, mano de obra u operaciones que fueran necesarias para la correcta 














CAPITULO V.- CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
 
5.1 ALCANCE DE LA CONSERVACIÓN 
 
La conservación, salvo especificaciones en contra, comprende: 
Riegos, siegas, recorte de bordes, resembrados, tratamiento fitosanitario, abonado. 
 
Para la conservación específica de plantas: 
Riego, poda, reposición de marras, tratamiento fitosanitario, abonado, recorte de setos 
 
Para la conservación del sistema de riego: 
De riegos entubados, de riegos en pie. 
 
Para la conservación del equipamiento: 
Alumbrado, cerramientos, otros 
Limpieza. 
 




El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres 
de tierra o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesaria para 
mantener el suelo húmedo.  
Las necesidades de agua para cada planta varía según la especie y talla de las mismas. 
Se estima que el número de riegos mínimos anuales será de 8 riegos el primer año y 6 
riegos el segundo. 
Después, salvo excepciones, no debe ser necesario efectuar riegos adicionales. 
La dosis serán las siguientes: 
En árboles de más de 3 metros de altura: 25-30 l/Ud 
Árboles y arbustos de menor altura: 10-20 l/Ud 
Matas y arbustos de menos de un metro de altura: 5- 10 l/Ud 
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Tantas veces como la hierba alcance los veinticinco centímetros de altura se procederá a 
segar. No hay inconveniente en segar antes de que alcance esta altura. 
 
5.2.3 Recorte de bordes 
 
En los límites de las áreas tanto de siembras como de hidrosiembras y con objeto de que no 
invada las zonas de cuneta o desagüe, se realizará periódicamente y por lo menos tres 
veces al año un recorte del borde de la superficie hidrosembrada, arrancando la parte 
sobrante incluso hasta las raíces. 
 
5.2.4 Tratamientos fitosanitarios 
 
Se realizarán oportunamente los tratamientos más aconsejables con los productos más 
adecuados, que deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la Dirección de 
Obra. Igualmente, se mantendrá un servicio de vigilancia para realizar los tratamientos 
específicos adecuados ante la aparición de cualquier tipo de enfermedad o ataque de 
insectos. 
Dada la diversidad de enfermedades y plagas que puedan presentarse en las plantaciones, 
no es posible dar unas normas generales de actuación, siendo necesario acudir a 
especialistas para establecer el tratamiento más eficaz. 




Independientemente de los abonos que se hayan incorporado en las plantaciones en el 
momento inicial de su plantación, dada las escasas reservas de nutrientes en los suelos que 
se están tratando, se considera muy importante aportar abonos minerales complejos del tipo 
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N-P-K (nitrógeno, fósforo y potasio), aprovechando la ejecución de los riegos de 
mantenimiento. 
 




Las plantas que no se encuentren en zona de hidrosiembras serán regadas por inundación. 
Se realizarán de tal manera que no provoque el descalce de las plantas ni den lugar a 




La poda se realizará cuando sea necesaria, para ayudar al árbol a adquirir o conservar su 
forma natural o favorecer su floración. 
 Se deberá tener en cuenta: 
 
- No cortar ramas muy gruesas 
- Los restos de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a vertedero. 
 
Debemos distinguir tres tipos de poda: 
De formación: con árboles jóvenes o recién plantados 
De mantenimiento: para mantener el árbol en su porte y lograr la máxima vistosidad 
De rejuvenecimiento: se realiza con árboles que brotan bien después del corte, suprimiendo 
toda la copa para obtener una parte aérea más joven y vigorosa. 
 
5.3.3 Reposición de marras 
 
Se define reposición de marras la resiembra o sustitución de plantas que el Contratista 
deberá efectuar durante la ejecución de las obras cuando las especies correspondientes no 
hayan tenido el desarrollo previsto por la Dirección de Obra. 
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Se tolerará, transcurridos seis meses de la finalización de las plantaciones, una mortandad 
máxima del diez por ciento. En caso de superarse esta cantidad, el Contratista estará 
obligado a reponer a su costa la totalidad de las marras producidas. 
 
Esta reposición no se medirá ni será objeto de abono. 
 
5.3.4 Tratamientos fitosanitarios 
 
Se realizarán oportunamente los tratamientos más aconsejables con los productos más 
adecuados, que deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la Dirección de 
Obra. Igualmente, se mantendrá un servicio de vigilancia para realizar los tratamientos 




























CAPITULO VI.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
 6.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen 
siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes a menos que específicamente se 
excluya alguno en el artículo correspondiente. 
 
Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de 
obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal como sean 
aprobados por la Administración. 
 
Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 
- La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 
- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 
 
6.2. OBRAS DEFECTUOSAS 
 
La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida 
en plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 
 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, quedando el 
adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica 
que el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el adjudicatario la demuela a su 









6.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad 
de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo 
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del Proyecto. 
 
La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad. El 
precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director 
de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado 
quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá 





        Algeciras, septiembre 2011 
       
          
Fdo: Raúl Herencia Maldonado 


















































2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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 CAPÍTULO I: HIDROSIEMBRAS 
 
 01.01 m2 Hidrosiembra  
 
Hidrosiembra con mezcla de semillas de gramíneas y de leguminosas: incluida la preparación de la 
superficie, abono y mantenimiento 
        
 Talud 1 1 13.191 1,00 13.191         
 Talud 2 1 6215 1,00 6215    
 Talud 3 1 11.531 1,00 11.531 
 Talud 4 1 8.659 1,00 8.659 
 Talud 5 1 10.821 1,00 10.821 
 Talud 6 1 2.395 1,00 2.395 
  
           52812 
 
  
 CAPÍTULO II: PLANTACIONES 
 
 02.01 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Pistacea lentiscus”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 1 704   704        
 Talud 2 402   402            
 Talud 3 423   423    
 Talud 6 23   23 
 Pantallas vegetales 243   243 
            1795 
 
   
02.02 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Tamarix africana”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 5 49   49 
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02.03 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Crataegus monogyna”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 1 604   604        
 Talud 2 126   126           
 Talud 3 1.877   1.877    
 Talud 6 65   65 
 Pantallas vegetales 394   394 
            3066 
 
 
02.04 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Juniperus phoenicea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 5 56   56 
  
            56 
 
02.05 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Rhamnus lycioides”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 1 789   789 
 Talud 6 18   18 
 
 Pantallas vegetales 297   297 
           1104  
 
02.06 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Chamaerops humilis”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 1 1204   1204        
 Talud 2 151   151          
 Talud 3 770   770    
 Talud 6 26   26 
 Pantallas vegetales 294   294 
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02.07 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phyllirea angustifolia”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 Talud 4 149   149 
  
            149 
 
02.08 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Mirtus communis”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 Talud 4 230   230 
  
            230 
 
02.09 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Erica scoparia”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 




            235 
 
02.10 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Genista linifolia”,incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 Talud 4 173   173 
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02.11 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phlomis purpurea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 2 177   677 
 Talud 3 1136   1136 




02.12 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Olea europaea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 1 322   322        
 Talud 3 823   823          
 Talud 4 130   130  
 Talud 5 66   66    
 Pantallas vegetales 609   609 
            1950 
 
 
02.13 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Quercus suber”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, abonado, 
preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 Talud 1 622   622        
 Talud 4 230   230        
 Talud 6 19   19    
 Pantallas vegetales 553   553 
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CAPÍTULO III: MURO DE ESCOLLERA 
 
03.01 m3 Muro escollera 
 
Ejecución de la excavación de la zanja, suministro de todos los materiales, ejecución del cimiento y 
colocación de todas las piezas del muro, así como todos los medios, maquinaria, mano de obra u 
operaciones que fueran necesarias para la correcta y completa terminación de esta unidad de obra. 
 
Muro 3114 3114   
 
  3114       
 
 
03.02  m3. Relleno  
 
Relleno trasdós de muro con material filtrante, incluso colocación y compactación. Ancho 1,5 m. 
Terminado. 
 
Relleno    337,5 337,5 
 
    337,5 
 
 
 CAPÍTULO IV: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
04.01 Ud Conservación 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de superficies hidrosembradas  
 
  1   1 
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04.02 Ud Conservación 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de plantaciones  
 
  1   1 
  
            1 
 
CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD 
 
05.01 Ud Estudio 
 
Estudio de seguridad y salud 
 
  1   1 
            1 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
  m2 Hidrosiembra  
 
Hidrosiembra con mezcla de semillas de gramíneas y de leguminosas: incluida 
la preparación de la superficie, abono y mantenimiento 
  
     TOTAL……………..0,53 
 
   CERO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
  Ud Mantenimiento 
 










  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Pistacea lentiscus”, incluida planta, apertura de hoyo 




  TOTAL……………..4,76 
 










   
PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Tamarix africana”, incluida planta, apertura de hoyo de 




  TOTAL……………..3,71 
 
TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Crataegus monogyna”, incluida planta, apertura de 




  TOTAL……………..4,00 
 
 CUATRO EUROS 
 
 
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Juniperus phoenicea”, incluida planta, apertura de 




   TOTAL……………..4,90 
 
CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
  
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Rhamnus lycioides”, incluida planta, apertura de hoyo 
de 0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y 
mantenimiento. 
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CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
  
 
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Chamaerops humilis”, incluida planta, apertura de hoyo 




  TOTAL……………..4,42  
 
 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phyllirea angustifolia”, incluida planta, apertura de 




  TOTAL……………..3,94 
 
 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
             
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Mirtus communis”, incluida planta, apertura de hoyo de 




  TOTAL……………..4,04 
 
 CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
 














Unidad de plantación de “Erica scoparia”, incluida planta, apertura de hoyo de 
0,3 x 0,3 m, abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y 
mantenimiento. 
 
     TOTAL…………….. 5,18 
 
  CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
   
 
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Genista linifolia”,incluida planta, apertura de hoyo de 




  TOTAL……………..4,13  
 




  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phlomis purpurea”, incluida planta, apertura de hoyo 




  TOTAL……………..6,61  
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Olea europaea”, incluida planta, apertura de hoyo de 




  TOTAL……………..4,23 
 
 CUATRO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
 
   
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Quercus suber”, incluida planta, apertura de hoyo de 




  TOTAL……………..7,57 
 




  Ud Mantenimiento 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de plantaciones 
 
 
  TOTAL……………..67540,71  
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MURO DE ESCOLLERA 
 
  m3 Muro escollera 
 
Ejecución de la excavación de la zanja, suministro de todos los materiales, 
ejecución del cimiento y colocación de todas las piezas del muro, así como todos 
los medios, maquinaria, mano de obra u operaciones que fueran necesarias 
para la correcta y completa terminación de esta unidad de obra. 
 
 
  TOTAL……………..48,85 
 





  m3 Relleno material filtrante 
 
M3. relleno con material filtrante, incluso colocación y compactación. Terminado. 
 
 
  TOTAL……………..9,76  
 





ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Ud Estudio seguridad y salud 
 
Unidad de estudio seguridad y salud 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
  m2 Hidrosiembra  
 
Hidrosiembra con mezcla de semillas de gramíneas y de leguminosas: incluida la preparación de 
la superficie, abono y mantenimiento 
  
 Mano de obra……………………………………..0,044 
 Maquinaria………………………………………..0,056 
 Materiales………………………………………...0.398 
 Costes indirectos…………………………………...0,03 
 
 
     TOTAL……………..0,53 
 
  Ud Mantenimiento 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de superficies hidrosembradas 
 
 Mano de obra……………………………………..5704,2 
 Maquinaria………………………………………..0 
 Materiales………………………………………...4132,4 







  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Pistacea lentiscus”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
  
 
 Mano de obra……………………………………..1,68 
 Maquinaria………………………………………..1,31 
 Materiales………………………………………...1,50 
 Costes indirectos…………………………………0,27 
 





  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Tamarix africana”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 




 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Crataegus monogyna”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 
m, abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
  
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 
  TOTAL…………….. 
 
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Juniperus phoenicea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
  
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 
   TOTAL…………….. 
  
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Rhamnus lycioides”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
  
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 







  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Chamaerops humilis”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
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  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phyllirea angustifolia”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 
m, abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
  
  
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 
  TOTAL…………….. 
             
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Mirtus communis”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
  
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 
  TOTAL…………….. 
 
  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Erica scoparia”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 
     TOTAL…………….. 






  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Genista linifolia”,incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 


































  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phlomis purpurea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 









  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Olea europaea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 









  Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Quercus suber”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
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  Ud Mantenimiento 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de plantaciones 
 
 
 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 
  TOTAL……………..  
 
 
MURO DE ESCOLLERA 
 
  m3 Muro escollera 
 
Ejecución de la excavación de la zanja, suministro de todos los materiales, ejecución del cimiento 
y colocación de todas las piezas del muro, así como todos los medios, maquinaria, mano de obra u 




 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 
  TOTAL……………..  
 
  m3 Relleno material filtrante 
 




 Mano de obra…………………………………….. 
 Maquinaria……………………………………….. 
 Materiales………………………………………... 
 Costes indirectos………………………………… 
 





































ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Ud Estudio seguridad y salud 
 



















 CAPÍTULO I: HIDROSIEMBRAS 
 
 01.01 m2 Hidrosiembra  
 
Hidrosiembra con mezcla de semillas de gramíneas y de leguminosas: incluida la preparación de 
la superficie, abono y mantenimiento 
 


















































02.01 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Pistacea lentiscus”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
1795 4,76 8544,2 
 
02.02 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Tamarix africana”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
49 3,71 181,79 
 
02.03 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Crataegus monogyna”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 
m, abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
  3066 4,00 12264 
 
02.04 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Juniperus phoenicea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
  56 4,90 274,4 
 
 
02.05 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Rhamnus lycioides”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 















02.06 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Chamaerops humilis”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 
m, abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
2445 4,42 10806,9 
 
02.07 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phyllirea angustifolia”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 
m, abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 
149 3,94 587,06 
 
02.08 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Mirtus communis”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 230 4,04 929,2 
 
02.09 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Erica scoparia”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
235 5,18 1217,3 
02.10 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Genista linifolia”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
















02.11 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Phlomis purpurea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 1813 6,61 11983,93 
 
 
02.12 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Olea europaea”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 
 1884 4,23 7969,32 
 
02.13 Ud Plantación 
 
Unidad de plantación de “Quercus suber”, incluida planta, apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 m, 
abonado, preparación y añadido de tierra, plantación,  riego y mantenimiento. 
 







































CAPÍTULO III: MURO DE ESCOLLERA 
 
03.01 m3 Muro escollera 
 
Ejecución de la excavación de la zanja, suministro de todos los materiales, ejecución del cimiento 
y colocación de todas las piezas del muro, así como todos los medios, maquinaria, mano de obra 




           3114 48,85  152118,9 
03.02  m3. Relleno  
 








































 CAPÍTULO IV: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
04.01 Ud Conservación 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de superficies hidrosembradas. 
 
1 10426,80       10426,80   
 
 
 04.02 Ud Conservación 
 
Unidad de mantenimiento, conservación y riego de plantaciones  
 
          1         67540,71        67540,71 
 
 






































CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y SALUD 
 
05.01 Ud Estudio 
 
Estudio de seguridad y salud 
 
         1 10084,19 10084,19 
 
 
















RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 




 01 HIDROSIEMBRAS ........................................................................ ………………. 27.990,36  
 02 PLANTACIONES .................................................................................................  71.651,85  
 03 MURO DE ESCOLLERA .....................................................................................  155.412,9 
 04 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO .............................................................  77.967,51 
 05 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  10.084,19 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 343.117,33 
 13,00 % Gastos generales ....... 44605,25 
 6,00 % Beneficio industrial ..... 20587,04 
 SUMA DE G.G. y B.I. 65.192,23 
 
 SUMA 408.309,62 
 
 18,00 % I.V.A. ................................................  73.495,73 
 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 481.805,35 
 PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 481.805,35 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 











RAÚL HERENCIA MALDONADO 
  
EL  ALUMNO  AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
Septiembre   de  2011 
 
 
 

